
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 

“MEJORAMIENTO SISTEMA DE BOMBEO -
AGUA POTABLE CHAHUIRA GRANDE DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE 

ACHACACHI”  
 

 



     

  - 1 -   
 

   GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ACHACACHI – EUROCLIMA+HELVETAS 

 JUSTIFICACION 

1.1 ANTECEDENTES 

Las bombas de agua están presentes en nuestro día a día. Son máquinas que normalmente 
están escondidas y que no vemos, pero que nos aportan calidad de vida y permiten el 
desarrollo de nuestras sociedades. Por ejemplo, para que salga agua por nuestras canillas, 
casi siempre hay una o varias bombas hidráulicas detrás que hacen que esto sea posible. 
Fuera de nuestras viviendas y edificios existen numerosos equipos de bombeo que trabajan 
sin descanso. Encontraremos bombas de diferentes tipos a lo largo de todas las fases del 
ciclo urbano del agua: 

• Captación (de ríos -agua superficial- o de pozos -agua subterránea-) 
• Tratamiento (planta potabilizadora) 
• Distribución (suministro del agua potable a la red urbana) 
• Usos particulares del agua: doméstico, industrial, agrícola. 
• Evacuación de aguas residuales (aguas fecales, aguas pluviales, aguas industriales) 
• Depuración (planta depuradora) 
• Vertido (devolución del agua depurada a ríos, mares u otros cauces naturales). 

 
Actualmente en la Comunidad CHAHUIRA GRANDE, el sistema de bombeo es bastante  
deficiencia en su funcionamiento, lo que no satisface las necesidades de agua para consumo 
humano y animal; por lo que se presenta el presente documento para el bien de los 
pobladores de la comunidad Chahuira Grande – Municipio de Achacachi 

1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 
Ubicación física:  

• Departamento: La Paz. 

• Provincia:        Omasuyos. 

• Municipio:        Achacachi  

El municipio de Achacachi  y Chahuira Grande se encuentra entre las siguientes coordenadas 
geodésicas: 

• 68° 41’ 48” de longitud Oeste.  

• 16° 03’ 38” de latitud Sud.  
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Figura 1 localizacion del proyecto 

 

Chahuira Grande 
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Fuente: Elaboración propia  

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la Comunidad Chahuira Grande, perteneciente a al Municipio de Achacahi no cuentan con 
el abastecimiento efectivo de agua debido al deterioro de su bomba de agua esta comunidad 
actualmente se abastecen de agua subterránea y vertientes las cuales no tienen ni la 
cantidad ni calidad para el consumo humano. Y para otras labores  como el aseo mismo de 
las personas, preparación de sus alimentos, etc. deben necesariamente usar aguas de pozos 
someros las cuales las exponen a enfermedades de transmisión hídrica ( Cólera y Diarrea), 
enfermedades gastrointestinales, EDAS, IRAS, enfermedades de piel causadas por el 
consumo de agua no potabilizada y otra de las causas para la elevada migración a centros 
poblados y ciudades intermedias o cercanas que poseen estos servicios, de ahí la necesidad 
de los habitantes.  
Con la implementación del proyecto, se pretende dar solución a este requerimiento esencial 
de los pobladores de la Comunidad Chahuira Grande 
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2 OBJETIVOS DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS 

2.1 OBJETIVOS DEL SERVICIO 

2.1.1 Objetivo General 

Construcción de un sistema de Bombeo para la comunidad Chahuira Grande, del Municipio 
de Achacachi. 

 

2.1.2 Objetivos  Específicos 

Contar con técnicos especialistas en: 

Perforación de Pozo de 60 mt y 6” de diámetro 

Instalación de una bomba sumergible 

Red de impulsión o aducción 

Construcción de la caseta de bombeo 

Instalación eléctrica 

Cerco de Malla olímpica de la caseta de bombeo 

Adquirir materiales de calidad y garantizados para el correcto funcionamiento de 
abastecimiento de agua en la comunidad Chahuira Grande, del Gobierno Autónomo 
Municipal De Achacachi.  

 

3. ALCANCE, ACTORES IMPLICADOS Y SUS RESPONSABILIDADES 

La empresa según las normas del SABS, está obligada a realizar la transferencia de tecnología 
requerida, si corresponde a la entidad contratante y a la capacitación de sus técnicos en 
aspectos que tengan relación con la empresa a realizar. 

ALCANCES DEL SERVICIO 

El estudio debe confirmar o identificar el problema a solucionar o la potencialidad a 
desarrollar, para luego plantear la solución y los beneficios esperados, para luego realizar los 
diferentes estudios que sean necesarios, asimismo, la realización del anteproyecto de 
ingeniería de la infraestructura necesaria para implementar el proyecto que se tiene los 
siguientes componentes y características técnicas que tiene este requerimiento en el 
proyecto.  

2.2 ACTORES IMPLICADOS Y RESPONSABILIDADES 

Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi y EUROCLIMA+HELVETAS 

• A través de las unidades pertinentes, proporcionar a la empresa toda la información 
inicial disponible referente al proyecto. y otra documentación disponible.  

• Supervisar las diferentes actividades para el cumplimiento de los objetivos de la 
empresa y dar la conformidad para cada producto para los pagos correspondientes. 
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4 ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS 

ACTIVIDADES PRELIMINARES 

Reunión de Coordinación con la entidad contratante 

Al inicio de la implementación, la empresa realizará una reunión de coordinación con los 
técnicos de la Entidad Contratante, a fin de establecer los criterios básicos para el desarrollo 
del proyecto y para brindar la información general del proyecto a la empresa. 

Reunión de Arranque 

Los trabajos se inician con una reunión de arranque donde se presenta el alcance del 
proyecto a ejecutarse  a las instituciones involucradas, en esta fase la empresa deberá tener 
conocimiento general del proyecto y de su alcance de modo de emitir opiniones respecto a 
los objetivos generales de proyecto. 

La empresa realizará una descripción del alcance del proyecto, de las metas a alcanzarse y de 
los plazos del estudio 

Se recibirá la percepción, sugerencias y propuestas de las instituciones involucradas. 

En el taller se indicará la necesidad de colaboración y seguimiento de los actores en la 
ejecución de las tareas del estudio. 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Cómputos Métricos y Volúmenes de Obra 

La empresa deberá realizar toda la cuantificación física de los volúmenes de obra 
considerados en el proyecto, los datos, cómputos de cada área de estudio, serán 
proporcionados por los especialistas del área. 

Otra actividad importante será determinar las cantidades de materiales necesarios para la 
obra, costos de transporte, volúmenes de material originados por la construcción incluyendo 
transporte hasta un punto de disposición. 

Las planillas de cómputos métricos deberán estar ordenadas por tipo de actividad, con 
unidades de referencia, cantidades y sus esquemas correspondientes. 

Precios Unitarios 

La empresa deberá realizar los precios unitarios en correspondencia con los rubros o ítems 
identificados en el proyecto.  

Para el estudio de los precios unitarios se recomienda recolectar datos en el mercado de la 
construcción de la localidad donde está ubicado el proyecto y en otros mercados de las 
construcciones próximas al lugar del proyecto. 

Los precios unitarios serán calculados bajo la siguiente estructura:  

• Costos Directos. 

• Materiales e insumos. 

• Costos Indirectos. 
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• Gastos generales. 

• Utilidades. 

• Impuestos. 

Los precios unitarios serán expresados a precios de mercado desglosados en componente 
nacional y extranjero.  

Presupuesto General 

La empresa deberá realizar el presupuesto estimado de construcción del proyecto, 
considerando los siguientes datos: 

• Cálculo de volúmenes de obra para las diferentes alternativas. 

• Estimación de precios unitarios. 

En la preparación del presupuesto final deberá considerarse el desglose por origen, de los 
insumos (nacional – extranjero), factor de imprevistos y el presupuesto de las afectaciones, 
medidas de mitigación ambiental, el presupuesto será expresado a precios de mercado. 

Especificaciones Técnicas 

La empresa debe elaborar el documento de especificaciones técnicas generales, especiales, 
administrativas y operacionales. 

Se utilizará información extraída del estudio de ingeniería, del presupuesto general, las 
especificaciones técnicas especiales deberán estar desglosado ítem por ítem. 

Cronograma de Ejecución 

De acuerdo a los volúmenes y tipo de trabajo a ejecutar el tiempo considerado es de 12 
días calendario. 

EVALUACIÓN SOCIAL 

(En caso que se requiera) que considere aspectos redistributivos de bienes meritorios. La 
empresa identificará la magnitud del Impacto Distributivo de los beneficios netos sobre los 
grupos de bajos ingresos. 

El Impacto Distributivo sobre los grupos afectados con los proyectos, a saber: 

El sector privado compuesto por: 

i) los trabajadores no calificados de bajos ingresos que trabajarán en la 
ejecución,  

ii) los grupos de altos ingresos. 

El sector público compuesto por:  

i) la empresa de servicios públicos,  
ii) el Gobierno Central. 

La empresa calculará el Coeficiente de Impacto Distributivo (CID), identificando el porcentaje 
de los beneficios económicos netos recibidos por el grupo de bajos ingresos respecto al valor 
de los beneficios netos recibidos por el sector privado. 
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Determinación de la sostenibilidad operativa del Proyecto 

La empresa efectuará el cálculo y obtendrá resultados de la sostenibilidad operativa del 
Proyecto, hasta el año horizonte. 

Documentos Base de Contratación  

La empresa presentará los Documentos Base de Contratación de acuerdo a las disposiciones 
emanadas del Decreto Supremo 29190, tanto para la ejecución como para la supervisión de 
obras. 

Socialización de las obras  

La empresa deberá realizar un diagnóstico social en el área del proyecto contemplando los 
siguientes aspectos: 

• Métodos de recolección de datos del estudio. 

• Diagnóstico de problemas (Relacionado a la adquisición de materiales en área rural).  
 
5    FIRMA EMPRESA Y PERSONAL 

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

Experiencia General de la Empresa 

El ofertante, deberá presentar documentación legal suficiente y necesaria que demuestren 
su capacidad para la suscripción de contratos y que cuente con una experiencia General de la 
Empresa mínima de haber efectuado 5 proyectos durante los últimos 5 años. 

Experiencia Específica de la Empresa 

La experiencia específica de la Empresa mínima requerida es de haber efectuado 3 proyectos 
similares en los últimos 5 años. 

Se considera como experiencia similar las siguientes: 

• Adquisición, desinstalación e instalación de bombas de agua en municipios 
adquisición de materiales de construcción en diferentes obras civiles.  
 
6    DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TECNICA 

La propuesta deberá ser  elaborada en función a las especificaciones técnicas y de 
manera coherente con la estructura de precios unitarios para cada ítem o actividad de 
obra.  

• Deberá presentar análisis de precios unitarios para cada ítem que se indica en los 
volúmenes de obra que sea coherente con las especificaciones técnicas. Estos precios 
unitarios deberán estar en formato de la hoja unitaria adjunta (Formulario B-2). 

• El Presupuesto general y por módulos deberá estar elaborado en formato del 
formulario adjunto (Formulario B-1)  

• Cronograma de Actividades de trabajo: Determinar en forma gráfica el tiempo 
requerido para la ejecución de cada una de las actividades el proyecto en forma 
secuencial y para la ejecución de la obra en sí, debe ser coherente con el plazo 
establecido por el convocante a través de la presentación de un diagrama de barras, 
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Pert o Gantt. Las actividades deben ser ejecutadas en forma secuencial y el tiempo 
total debe ser igual al plazo de ejecución de la obra es de 12 (DOCE DÍAS 
CALENDARIO). 

 

• Deberá adjuntar además documentos que respalden el establecimiento legal de sus 
actividades en el Estado Plurinacional de Bolivia: Fundempresa, Certificado de 
Inscripcion a Impuestos Nacionales, Certificado NIT, Poder de Representación Legal ( 
si corresponde), C.I. del Representante Legal; todos en copia simple. 
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       7   FORMATO DE LA PROPUESTA 

 
La propuesta será presentada en un ejemplar “Original” y Una “Copia” identificando 
claramente cual es “Original” y cual “Copia”, en caso de discrepancia entre los ejemplares, 
prevalecerá el original.  
 
       8    VOLÚMENES DE LA OBRA (FORMULARIO B1) 
 

 

 

 

 

Nº Descripción Und. Cantidad Precio Unitario Literal Parcial (Bs)

> M01 - PERFORACION DE POZO DE 60MTS. DE 6"

1 Instalacion de faenas glb 1,00

2 Prov. y coloc. acces. camara purga lodos glb 1,00

3 Perforacion pozo d=10" m 60,00

4 Preparado de filtro lento pvc e-40 d=6" glb 1,00

5 Provicion e instalacion tubo pvc e-40 d=6" ml 60,00

6 Prov. y coloc. grava selec. p/filtro m³ 2,00

7 Construccion sello sanitario de hº cº m³ 1,00

8 Construccion  base de hº sº m³ 1,00

9 Limpieza de pozo y prueba de funcionamiento m 60,00

> M02 - BOMBA SUMERGIBLE

10

Provision e Instalacion de Bomba Sumergible 3 HP y accesorios 

tablero de control y otros pza 1,00

> M03 - RED DE ADUCCIÓN O IMPULSIO

11 Excavacion (0-2 m.) s. blando m³ 98,00

12 Prov. y tendido tuberia pvc d=2" e=40 m 400,00

> M04 - CASETA DE BOMBEO

13 Replanteo y trazado m² 9,90

14 Excavacion terreno semiduro h>1.5 m³ 1,08

15 Cimiento de hº cº m³ 1,08

16 Sobrecimientos de hº cº m³ 0,36

17 Muro de ladrillo 6 h. e=10 cm (24*15*10) m² 20,24

18 Viga de encadenado de hº aº m³ 0,36

19 Losa llena h°a° m³ 2,11

20 Revoque exterior (cal-cemento) m² 12,00

21 Prov. y col. de puerta metalica 1.70x0.80 m m² 1,00

> M05 - ELECTRICA

22 Instalacion elect. (250 metros de cableado del medidor) glb 1,00

> M06 - ESTUDIO

23 Estudio de sondeo vertical glb 1,00

> M07 - ENMALLADO CASETA

24 Excavacion manual comun m³ 2,47

25 Cimiento de hormigon ciclopeo m³ 2,47

26 Sobrecimientos de hormigon  ciclopeo m³ 1,24

27 Provision y colocado de poste f.g. 2" c/2.5 m m 9,00

28 Prov. y col. de malla olimpica c/alambre de puas m² 41,20

29 Puerta c/ malla olimpica m² 1,80

Total presupuesto:
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FORMULARIO B2 

 


