
 

 

T É R M I N O S   D E   R E F E R E N C I A 

Consultoría:  

 
Asesoría Jurídica para el acompañamiento en la Formulación Participativa de Leyes 

locales para la de Seguridad Hídrica y Adaptación y Mitigación al Cambio Climático 

con énfasis en Seguridad Económico-Productiva 

 

1. ANTECEDENTES 

El “Proyecto de Gestión Integral con Enfoque de Cuenca” (PROCUENCA) apoya el Ministerio 

del Medio Ambiente Medio Ambiente y Agua (MMAyA) en mejorar las condiciones para la im-

plementación de un enfoque de gestión integrada de los recursos naturales, tomando en 

cuenta el cambio climático. El proyecto apoya en la alineación de la política del sector hídrico 

con la implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) presenta-

das en el marco del Acuerdo de París y con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) según la Agenda 2030. PROCUENCA implementa acciones coordinadas 

con actores locales en cuencas priorizadas de Chuquisaca (Azero), Tarija (Guadalquivir) y 

Santa Cruz (Paraguá y San Martín) en la Chiquitania.  

El componente de PROCUENCA en Santa Cruz, “Paisajes Resilientes en la Chiquitania”, co-

financiado por la Unión Europea, busca promover la Seguridad Hídrica a través de un enfoque 

de Gestión Integrada del Paisaje, en las dos cuencas seleccionadas. Impulsa Redes de Go-

bernanza Multi-Actor, coordinación intersectorial e interinstitucional y apoya en la elaboración 

de planes, proyectos y herramientas de gestión para aumentar la Seguridad Hídrica y la resi-

liencia de la población al Cambio Climático, buscando además el incremento de la sostenibili-

dad de las actividades económicas y productivas: la Seguridad Económica y Productiva.  

Las principales medidas de implementación son i.) Mejorar la estructura institucional para en-

foques integrados de gestión de paisajes resilientes; ii.) Fortalecer las capacidades de planifi-

cación y técnicas de actores claves para una gestión integrada del agua tomando en cuenta 

condiciones del cambio climático y iii.) Implementar medidas piloto intersectoriales a nivel 

subnacional que combinen aspectos relacionados al agua y cambio climático.  

El proyecto ha implementado el enfoque de Gestión Integrada del Paisaje y allí le ha dado 

énfasis a la Seguridad Hídrica en un contexto de Incertidumbre Climática. Trabajando con la 

Gobernación de Santa Cruz y focalizándose en el norte de la Chiquitanía (y por ende con los 

municipios locales1) en las cuencas de San Martín y Paraguá, se estructura a partir de 5 Com-

ponentes: 1) Gobernanza; 2) NDC y Pilotos de Implementación Territorial; 3) Sistema de Infor-

mación; 4) Desarrollo de Capacidades; 5) Interculturalidad y Género. Inició en 2020 y tiene 

una duración de 4 años, beneficiando a más de 70 mil personas, en 20 mil hectáreas de “pai-

sajes resilientes”, más de 10 políticas fortalecidas bajo el enfoque del proyecto, al menos 6 

redes locales de gobernanza establecidas o reforzadas, más de 500 personas con capacida-

des técnicas fortalecidas, entre otros beneficios. 

En ese marco se ha establecido la necesidad de continuar fortaleciendo los avances de go-

bernanza con marcos legales sólidos, construidos participativamente y que generen acuerdos 

vinculantes entre todos los actores bajo un principio de “todos ponen” mientras logran el equi-

librio entre las actividades e intervenciones humanas (Medio Ambiente Humano) y todo el con-

texto biofísico (Medio Ambiente Natural).  

 
1 San Ignacio de Velasco, Concepción, San Miguel, Urubichá. 



 

 

2. AVANCES Y HORIZONTES DE LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA 

Construyendo sobre la base de esfuerzos anteriores (nivel departamental: Acuerdo por el Agua 

- APA, Política de Cambio Climático - PDCC; nivel Nacional: Plan de Desarrollo Económico y 

Social PDES, Contribuciones Nacionalmente Determinadas – NDC; Plan Plurinacional de Re-

cursos Hídricos - PPRH) el proyecto Paisajes Resilientes ha buscado apoyar a los actores 

locales en la generación de herramientas para la materialización y operativización de los mis-

mos a nivel del Departamento de Santa Cruz (Estrategia de Cambio Climático – EDCC; Estra-

tegia de Seguridad Hídrica – ESH) y ha complementado el proceso con una estructuración de 

Mecanismos Financieros – MF que viabilicen esas implementaciones, dándole autonomía a 

las regiones/cuencas. Todas esas herramientas han confluido en seis (6) Lineamientos2 

(acompañados de Medidas y Acciones) que sintetizan esos Antecedentes y Avances y se con-

vierten en la base de la gestión de los territorios del departamento con enfoque de paisaje y 

énfasis en, justamente, la SH y el CC.  

Complementariamente, se ha diseñado un Sistema de Evaluación y Monitoreo (SEM) que per-

mita medir los avances de implementación.  

Todos estos procesos han sido fortalecidos en los territorios (Cuencas Paraguá y San Martín) 

por un trabajo constante desde el inicio del Proyecto “Paisajes Resilientes” (2020) en donde 

se han promovido “Comités de Gestión de los Territorios del Agua – CGTA” y 5 Líneas de 

“Pilotos de Implementación Territorial – PIT” que se están haciendo en más de 40 puntos (pre-

dios/comunidades/escuelas) a lo largo y ancho de las cuencas.  

Dichos procesos locales están decantando en “Programas de Gestión de Cuenca – PGC” y 

son fortalecidos, de manera análoga al proceso departamental, con marcos legales locales 

(leyes, estatutos y reglamentos), además de Mecanismos Financieros, también, locales.  

Esa interconexión, retroalimentación e iteración entre los avances locales y los departamenta-

les resulta fundamental para garantizar la integralidad y correlación de las leyes en estos dos 

ámbitos evitando imposiciones que aterrizan en las regiones, sobre las comunidades y sus 

diversos actores. 

En ese sentido se proyecta la constitución/ajuste (participativa) de dos (2) instrumentos claves 

de la política pública para alcanzar ese equilibrio (medio ambiente humano y medio ambiente 

natural) y la operativización de todos los avances relatados, así como la identificación de otras 

medidas que apunten a la seguridad hídrica. Todos tendrán como base e ingrediente funda-

mental las dinámicas locales/regionales: 

a) Plan Departamental de GIRH (PDGIRH); 

b) Mecanismos Financieros; 

c) Leyes Locales y Departamentales. 

Las leyes e instrumentos que son el objeto de esta consultoría son: 

i. Ajuste de la Ley Municipal de USO, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 

AGUA CUENCAS, SUBCUENCAS Y/O AFLUENTES NATURALES (San Ignacio de 

Velasco); 

ii. Construcción de Ley Municipal de Agua  (Concepción); 

iii. Asesoría en otras normativas locales vinculadas a la seguridad hídrica. 

 
2 i. Desarrollo y Fortalecimiento de la Gobernanza para el Desarrollo Sostenible: ii. Recuperación, Conservación y 
Fortalecimiento de las Funciones Ambientales; iii. Eficiencia y Resiliencia para el Desarrollo Económico Productivo 
Sostenible; iv. Poblaciones Saludables y Resilientes; v. Incentivos y Financiamiento Sostenible; vi. Gestión de los 
Saberes y Conocimiento con enfoque de Equidad e Inclusión. 



 

 

La primera deberá ser revisada y ajustada mientras que la segunda deberá ser desarrollada 

íntegramente a través de asesoramiento especializado al consejo municipal, mientras que la 

última tendrá un carácter consultivo y de asesoría jurídica a ambos municipios. 

La experiencia en ambos municipios será aprovechada para consolidar una herramienta/guía 

para la construcción de leyes municipales con los enfoques de Seguridad Hídrica y Adaptación 

y Mitigación al Cambio Climático con énfasis en Seguridad Económico-Productiva 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

▪ Desarrollar participativamente 2 normativas locales para avanzar hacia la Seguri-
dad Hídrica y la Adaptación y Mitigación al Cambio Climático con énfasis en Segu-
ridad Económico-Productiva. 

 

3.2 Objetivos específicos 

1) Apoyar en la reformulación y revisión jurídica – competencial – constitucional de la ley 
municipal de uso, protección y conservación del agua cuencas, subcuencas y/o 
afluentes naturales en San Ignacio de Velasco (SIV),  así como asesorar en el análi-
sis normativo local en temas vinculados con seguridad hídrica; 

2) Asesorar al Concejo Municipal de Concepción para la formulación y revisión jurídica – 
competencial de una ley municipal de agua ; 

3) Articular con las políticas públicas y normativas departamentales en particular con la 
formulación del proyecto de ley de “Territorios Vitales”; 

4) Realizar el control de calidad de las propuestas normativas (SIV y Concepción); 
5) Elaborar una caja de herramientas / hoja de ruta o sistematización (a manera de árbol 

de procesos) de la experiencia que oriente futuros procesos de formulación de leyes 
municipales con el enfoque de Seguridad Hídrica y Adaptación y Mitigación al Cambio 
Climático con énfasis en Seguridad Económico-Productiva; 

 
 
4. ACTIVIDADES 

▪ Construir junto al equipo de gobernanza Paisajes Resilientes y los gobiernos muni-
cipales un mapa de actores clave para la reformulación/construcción de las leyes y 
asociado a esto consolidar un listado de participantes en distintos talleres de cons-
trucción participativa de la Ley3; 

▪ Determinar/organizar los talleres / jornadas de trabajo en diversas zonas/distri-
tos/cuencas*, estructurar la metodología y elaborar un cronograma de trabajo con-
junto con el equipo del proyecto, de modo que las leyes locales reflejen las particu-
laridades del territorio y estén enlazadas a los instrumentos de política pública de-
partamental y nacional en especial a la ley de “Territorios Vitales”; 

▪ Llevar a cabo los diversos talleres/jornadas en estrecha coordinación con el equipo 
de gobernanza de Paisajes Resilientes, liderando espacios que se generen para el 
análisis, debate, ajuste y validación a la propuesta de manera presencial, coadyu-
vando en la generación de visiones conjuntas, aprendizajes y acuerdos que permi-
tan llevar adelante un proceso de construcción adecuada a las necesidades y po-
tencialidades identificadas para la Seguridad Hídrica y la Adaptación y Mitigación 

 
3 El proyecto PROCUENCA ha elaborado un análisis competencial que se pondrá a disposición, sobre el cual se 
deberá construir un análisis particular competencial y de constitucionalidad. 



 

 

al Cambio Climático con énfasis en Seguridad Económico-Productiva locales; con-
siderar que el desarrollo de estos eventos será coordinado y financiado por el 
equipo del proyecto; 

▪ Definir como marco de referencia la alineación con las 6 líneas estratégicas esta-
blecidas por el Nivel departamental en la Estrategia Integrada (Seguridad Hídrica y 
Cambio Climático), los sistemas de evaluación y monitoreo existentes, así como los 
mecanismos financieros que viabilicen la operativización y la aplicación de la nor-
mativa; 

▪ Apoyar en la redacción/ajuste de las leyes municipales en coordinación con los 
consejos municipales de SIV y Concepción, Unidades técnicas de los ejecutivos 
municipales, y diversos actores locales (públicos, privados, comunitarios y acadé-
micos); 

▪ Brindar asesoría especializada en la revisión y ajuste de: i) marco legal, ii) análisis 
competencial, iii) alcance de la normativa, iv) medidas regulatorias, v) incentivos, 
vi) definición de ruta crítica y linemaientos para la reglamentación  

 

A nivel operativo se deberá considerar: 

▪ Para la Ley Municipal (de uso, protección y conservación del agua cuencas, sub-
cuencas y/o afluentes naturales) de San Ignacio de Velasco se considerarán 
como mínimo:  

a) 12 talleres participativos distritales, sectoriales y/o multiactor 
i. 6 talleres de análisis de la Ley, reglamento y relevamiento de propuestas 

a considerar en el marco jurídico a proponer; 

ii. 6 talleres de validación de la aplicación del filtro jurídico/competencial y 

consenso de los puntos clave a incluir en la Ley; 

b) Desarrollo de 1 evento/asamblea de aprobación de propuesta de la Ley; 
c) Acompañamiento en el proceso de ajustes y aprobación de la reglamenta-

ción. 
▪ Para cada evento/taller se deberá generar un informe/sistematización que irá ad-

junto al informe final. 
▪ El informe final consistirá (mínimamente y de manera indicativa, no limitativa) en 

una descripción metodológica detallada de los procesos de elaboración de las 
normativas y relato del proceso. 

 
▪ Para la Ley del Agua en Concepción: 

a) Deberá participar y liderar espacios de análisis mínimamente en 6 eventos 
participativos regionales/sectoriales y/o multiactor. 
iii. 3 eventos de análisis participativo de la problemática regional y/o secto-

rial a considerar en el marco jurídico a proponer; 

iv. 3 eventos de validación de la aplicación del filtro jurídico/competencial y 

consenso de los puntos clave a incluir en la Ley. 

b) Desarrollo de 1 evento/asamblea de aprobación de propuesta de la Ley; 
c) Acompañamiento en el proceso de ajustes y aprobación de la reglamenta-

ción. 
 
  



 

 

5. PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA 

N° PRODUCTOS 
FECHA PRE-

VISTA 

1 

1.1 SIV. Análisis competencial y constitucional con actores 

clave de la Ley uso, protección y conservación del 

agua cuencas, subcuencas y/o afluentes naturales y 

su reglamentación de San Ignacio de Velasco; y análi-

sis de contexto político social. 

1.2 Concepción. Análisis de viabilidad competencial y 

constitucional con actores clave para la construcción 

de la Ley del Agua de Concepción. 

1.3 SIV y Concepción. A partir del análisis realizado, así 

como la vinculación con las políticas departamentales 

y nacionales, elaborar el Plan de trabajo detallado que 

identifica la metodología a aplicar, reuniones y talleres 

y tiempos necesarios para el desarrollo del trabajo.  

4 DIAS DE CAMPO 

5 DIAS DE GABINETE 

Hasta 

15/04/2023 

2 

SAN IGNACIO DE VELASCO 

 

2.1. Encuentros territoriales y sectoriales con actores clave:  

Reporte de proceso participativo de análisis competencial 

de la Ley, reglamento, y relevamiento de propuestas y de-

mandas para ser incluidas en la adecuación y optimización 

de la Ley bajo un enfoque de seguridad hídrica. 

 

2.2. Aplicación de filtro jurídico/competencial de prioriza-

ción de propuestas a incluir en los marcos legales y pro-

puesta de borrador de la Ley  

 

8 DÍAS DE CAMPO 

10 DÍAS DE GABINETE 

Hasta  

15/06/2023 

2.3. Validación territorial/sectorial del proyecto borrador de 

Ley, ajustes y formulación del Proyecto de Ley.  

 

2.4. Validación del Proyecto de Ley y reporte de acompa-

ñamiento hasta su promulgación.  Asamblea municipal de 

socialización y aprobación de la Ley.  

 

2.5 Lineamientos generales para Reglamento de Ley 

 

7 DIAS DE CAMPO 

5 DIAS DE GABINETE 

Hasta 

31/07/2023 



 

 

3 

CONCEPCION 

 

3.1 Encuentro con actores clave  

Reporte de proceso participativo de construcción de la Ley 

desde las distintas instancias (legislativa, ejecutiva, socie-

dad civil). 

 

3.2. Aplicación de filtro jurídico/competencial de prioriza-

ción de propuestas a incluir en los marcos legales y pro-

puesta de borrador de la Ley 
 

6 DIAS DE CAMPO 

7 DÍAS DE GABINETE 

Hasta 

15/06/2023 

3.3. Encuentros con actores clave y Asamblea municipal de 

socialización y aprobación de la Ley. Validación del Pro-

yecto de Ley y reporte de acompañamiento hasta su pro-

mulgación. 

 

3.4 Lineamientos generales para Reglamento de Ley 

 

4 DIAS DECAMPO 

6 DIAS DE GABINETE 

Hasta 

31/08/2023 

4 

SAN IGNACIO Y CONCEPCIÓN 

 

4.1 Informe de asesoría a los concejos municipales y otros 

actores clave, en temas vinculados con seguridad hídrica y 

conservación de bosques. 

4.2 Hoja de ruta o sistematización de la experiencia que 

oriente futuros procesos de formulación de leyes municipa-

les con el enfoque de Seguridad Hídrica y Adaptación y Mi-

tigación al Cambio Climático con énfasis en Seguridad Eco-

nómico-Productiva. 

 

7 DE CAMPO 

6 DE GABINETE 

Hasta 

30/09/2023 

 

Los productos e informes de la consultoría deberán ser entregados por el/la Consultor/a y 
dirigidos a Miriam Seemann (Coordinadora del Proyecto Paisajes Resilientes). Los mismos 
serán sujetos de revisión y se requerirá su aprobación por parte del proyecto para proceder al 
pago correspondiente. 

 

  



 

 

6. FORMATO PARA ENTREGA 

- Todos los productos de la consultoría deben ser entregados en formato digital editable 
(Word, Excel; PowerPoint); 

- Para los productos en Word (.docx) se usará una plantilla administrada por el pro-
yecto; 

- Todas las fuentes bibliográficas usadas en los diversos productos deberán ser gestio-
nadas con el administrador de citas de libre acceso Zotero.  
 

7. COORDINACIÓN TÉCNICA 

El trabajo de consultoría deberá ser realizado en estrecha coordinación con el equipo técnico 
de Gobernanza del proyecto Paisajes Resilientes y los puntos focales de los municipios según 
sea el caso.   

 

8. LUGAR DE TRABAJO 

La consultoría se desarrollará en San Ignacio de Velasco, Concepción y en momentos pun-
tuales en la ciudad de Santa Cruz para la articulación con los procesos departamentales.  

 

9. VIAJES OFICIALES 

El oferente deberá considerar en su propuesta realizar viajes a: 

- Concepción y San Ignacio por un tiempo de 48 días discontinuos, según el siguiente 

detalle: 

 

Lugar N⁰ días* Hospedaje Detalle por Producto 

Concepción 15 12 noches 4 viajes  

P1. 2 días   

P3. 10 días (4 área rural) 

P4. 3 días  

San Ignacio 21 18 noches 4 viajes 

P1. 2 días  

P2. 15 días (10 área ru-

ral)P4. 4 días 

TOTAL 36 días   

Los costos de transporte y viáticos del consultor deben estar incluidos en la propuesta econó-

mica presentada por el postulante, considerando que los eventos/talleres participativos distri-

tales y/o sectoriales se desarrollarán tanto en área rural y urbana de los municipios 

En caso de que el oferente no resida en la ciudad de Santa Cruz deberá prever gastos de 
traslado, hospedaje y viáticos desde su ciudad de origen hasta Santa Cruz. 

*Los costos de los talleres serán cubiertos por la GIZ 



 

 

 

 
10. TIEMPO DE CONTRATACIÓN 

El periodo de contratación es de 75 días discontinuos entre el 20.03.2023 y el 30.09.2023.  La 
vigencia del contrato será hasta el 10.11.2023 por fines administrativos. 

 

Distribuidos de la siguiente manera: 

 

Marzo - 5 días 

Abril – 14 días 

Mayo - 10 días 

Junio - 10 días 

Julio - 10 días 

Agosto - 13 días 

Septiembre – 13 días 

 

 

11. CALIFICACIÓN DEL PERSONAL PROPUESTO 

Podrán constituirse como proponentes consultores individuales, empresas consultoras, con-
sorcios/bufete de abogados, ONG y fundaciones que cumplan con los siguientes requisitos: 
 

• En caso de personas jurídicas: Estar constituidas y establecidas legalmente 

• Contar con experiencia general de al menos 5 años en el desarrollo de su actividad. 

• Contar con experiencia en elaboración de normas, asesoramiento para su formula-
ción y otras acciones relacionadas. 

• Contar con experiencia de trabajo con municipios y actores de la sociedad civil. 
 

 
El consultor debe contar con el siguiente perfil: 
 
Formación:  
Profesional licenciado en Ciencias jurídicas,   
Especialidad  
Formación a nivel de derecho ambiental y/o medio ambiente  
Conocimiento especifico  
Conocimiento especifico en elaboración de normas, marco competencial y técnicas legisla-
tiva vinculadas con medio ambiente y agua 
Experiencia profesional general  
Experiencia comprobada de al menos de 10 años en el ejercicio de su profesión  
Experiencia específica:  
Experiencia especifica comprobada de al menos 5 años en: 

• Procesos de formulación participativa de políticas públicas en temas de 
gestión de cuencas, medio ambiente y otros relacionados (anteproyectos 
de ley, normas técnicas y/o reglamentos).  



 

 

• Técnica legislativa y análisis competencial. 

• Redacción de documentos e informes técnicos – legales. 

• Capacidad de relación con equipos profesionales multidisciplinarios y 
con actores locales. 

• Desarrollo de talleres o reuniones jurídico – técnicas. 

  

 

  



 

 

FORMA DE PAGO contra entrega y aprobación de los productos 

 

N° de 
pago 

Producto o informe a entregar Fechas de 
presenta-
ción 

Calculado en rela-
ción con el 

tiempo invertido 
(días efectivos / 

meses) 

1 
Producto número 1 
 
1.1 SIV. Análisis competencial y constitucio-

nal con actores clave de la Ley uso, pro-

tección y conservación del agua cuen-

cas, subcuencas y/o afluentes naturales 

y su reglamentación de San Ignacio de 

Velasco; y análisis de contexto político 

social. 

1.2 Concepción. Análisis de viabilidad com-

petencial y constitucional con actores 

clave para la construcción de la Ley del 

Agua de Concepción. 

1.3 SIV y Concepción. A partir del análisis 

realizado, así como la vinculación con 

las políticas departamentales y naciona-

les, elaborar el Plan de trabajo detallado 

que identifica la metodología a aplicar, 

reuniones y talleres y tiempos necesa-

rios para el desarrollo del trabajo.  

Hasta 
15/04/2023 

 

 

 

 

 

 

9 días de trabajo 

2 
Producto número 2  

SAN IGNACIO DE VELASCO 

 

2.1. Encuentros territoriales y sectoriales con 

actores clave:  

Reporte de proceso participativo de análisis 

competencial de la Ley, reglamento, y rele-

vamiento de propuestas y demandas para 

ser incluidas en la adecuación y optimización 

de la Ley bajo un enfoque de seguridad hí-

drica. 

 

2.2. Aplicación de filtro jurídico/competencial 

de priorización de propuestas a incluir en los 

marcos legales y propuesta de borrador de la 

Ley  
 

CONCEPCION 

 

3.1 Encuentro con actores clave  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta 
15/06/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 días de trabajo 



 

 

Reporte de proceso participativo de cons-

trucción de la Ley desde las distintas instan-

cias (legislativa, ejecutiva, sociedad civil). 

 

3.2. Aplicación de filtro jurídico/competencial 

de priorización de propuestas a incluir en los 

marcos legales y propuesta de borrador de la 

Ley 

 

3 
Producto número 3  
 
SAN IGNACIO DE VELASCO  

2.3. Validación territorial/sectorial del pro-

yecto borrador de Ley, ajustes y formulación 

del Proyecto de Ley y generación de consen-

sos.  

 

2.4. Validación del Proyecto de Ley y reporte 

de acompañamiento hasta su promulgación.  

Asamblea municipal de socialización y apro-

bación de la Ley.  

 

2.5 Lineamientos generales para Regla-

mento de Ley 

 

Hasta 
30/07/2023 

 

 

 

 

 

12 días de trabajo 

4 
Producto número 4 
 
CONCEPCIÓN 

3.3. Encuentros con actores clave para gene-

ración de consensos y Asamblea municipal 

de socialización y aprobación de la Ley. Vali-

dación del Proyecto de Ley y reporte de 

acompañamiento hasta su promulgación. 

 

3.4 Lineamientos generales para Regla-

mento de Ley 

 

Hasta 
31/08/2023 

 

 

 

10 días de trabajo 

5 
Producto número 5 

SAN IGNACIO Y CONCEPCIÓN 

 

4.1 Informe de asesoría a los concejos muni-

cipales y otros actores clave, en temas vin-

culados con seguridad hídrica y conserva-

ción de bosques. 

4.2 Hoja de ruta o sistematización de la ex-

periencia que oriente futuros procesos de for-

Hasta 
30/09/2023 

 

 

13 días de trabajo 



 

 

mulación de leyes municipales con el enfo-

que de Seguridad Hídrica y Adaptación y Mi-

tigación al Cambio Climático con énfasis en 

Seguridad Económico-Productiva. 

 

 

12. FACTURACIÓN 

El (la) consultor(a) deberá necesariamente entregar la factura correspondiente por el total de 
cada pago percibido del costo de la consultoría, emitida a nombre de GIZ, con Número de 
Identificación Tributaria NIT 99001. 

 

13. PROPIEDAD INTELECTUAL 

Los materiales producidos bajo los presentes Términos de Referencia, tales como diseños 
metodológicos, escritos, reportes, gráficos, fotografías, cintas magnéticas, programas de 
computación y demás son de propiedad exclusiva de la GIZ. Este derecho propietario conti-
nuará vigente aún después de la conclusión de la relación contractual de las partes.   

 

El uso de estos por parte del consultor será posible únicamente con la autorización formal de 

GIZ. 

 

14. . MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR 

EL COVID19 

El/la consultor/a o empresa proveedora de servicios deberá velar por adoptar las medidas de biosegu-
ridad pertinentes, a fin de evitar el contagio y propagación del COVID-19, especialmente cuando sus 
actividades impliquen participación presencial en Programas o Proyectos de la GIZ. 

Las normas de bioseguridad por la pandemia vinculadas al COVID-19 dadas por el estado boliviano 
deben ser cumplidas por el/la consultor/a / la empresa.  

La GIZ no asume ni asumirá los gastos que impliquen medidas de bioseguridad correspondientes y/o 
los riesgos que acarre su omisión en las acciones ejecutadas el/la consultor/a o la empresa. 

El cumplimiento de plazos establecidos en el contrato no debe conllevar a un incumplimiento de las 
normas oficiales de bioseguridad del país. Dado el caso, se evaluará si es factible ampliar la vigencia 
del contrato en cuyo caso se deberá realizar una adenda en tiempo al contrato. 

 

15. CONFIDENCIALIDAD 

EL Consultor deberá guardar confidencialidad sobre todo material que le sea entregado para el desem-
peño de su trabajo y que sea de propiedad del Programa de GIZ.  De igual forma no podrá dar a dicho 
material otro uso que no sirva al cumplimiento de objetivos de la presente consultoría, salvo autorización 
explícita de la GIZ. 

 

Nota.- Se comunica que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nº 065 de 10 de diciembre de 2010 
y del Decreto supremo Nº. 778 de 26 de enero de 2011 (Reglamento de Desarrollo Parcial de la Ley 
065, de Pensiones, en Materia de contribuciones y Gestión de Cobro de contribuciones en Mora). Dice 
textual “Las personas naturales que efectúen trabajo como consultores por producto y consultores, se 



 

 

encuentran en la obligación de efectuar contribuciones mensuales al SIP como asegurados indepen-
dientes”. Dentro del Proceso de Elaboración de contratos GIZ, los pagos al SIP deberán realizarse 
previamente a los pagos correspondientes a honorarios, inclusive del primer pago de los con-
tratos, (el pago debe efectuarse sobre el Total Ganado).  

 

 

 
 


