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ESPECIFICACIONES DE OBRAS
CONSTRUCCION DE LA INSTALACION DE RECUPERACION MANUAL DE MATERIALES
RECICLABLES (IRM), MUNICIPIO DE YAMPARAEZ
SEGUNDA CONVOCATORIA

1. INTRODUCCION

El enfoque de la Gestion Integral de Residuos se orienta a maximizar la reduccion de generacion de residuos
solidos en volumen y peligrosidad, destinados a disposicién final, asi como a maximizar el aprovechamiento,
promoviendo la separacién en origen y recoleccién selectiva con la inclusion de recicladores de base y el
tratamiento de la fraccién organica, para obtener compost, humus y otros subproductos.

En ese sentido, se han realizado las gestiones de los recursos necesarios para la realizacién del Proyecto
“Iniciativa de Gestion Integral de Residuos Solidos a través de la digitalizacién, innovacion y proyectos en
ciudades piloto para una transicién justa” implementado por ONU Habitat.

Dentro de las ciudades piloto del proyecto descrito con anterioridad se ha seleccionado al Municipio de
Yamparaez ya que cuenta con un Estudio de Disefio Técnico Previo a la Inversién (EDTP) para la Recoleccion
y Tratamiento de Residuos Sdlidos que tiene por objeto desarrollar un disefio integral que no solo establezca
un sistema estructurado y eficiente de recoleccidn, tratamiento y eliminacién de residuos, sino que también
incorpore mejoras en la infragstructura que mejoren directamente la gestién de los residuos.

Este objetivo se logra mediante el disefio de un relleno sanitario, la mejora de las rutas de recoleccion y la
implementacidn de soluciones de infraestructura que mejoren la separacion, el tratamiento y la eliminacién final
de los residuos. La iniciativa contribuye al resultado 2 del proyecto principal mediante la puesta a prueba de
modelos innovadores de gestion de residuos en pequefios municipios y la creacion de un marco replicable para
contextos similares en toda Bolivia. Asi mismo, como parte del resultado 2.1 del programa mencionado, el EDTP
es fundamental para la transiciéon del municipio de un sistema de vertido abierto no regulado a un marco
moderno de recogida y tratamiento de residuos que cumpla con la normativa nacional y municipal.

En abril de 2025, ONU-Habitat publico una convocatoria de propuestas para la «implementacion del estudio de
disefio técnico de preinversion para la recoleccion y el tratamiento de residuos sélidos en el municipio de
Yamparaez, Bolivia». Basandose en su solida experiencia en la gestion integral de residuos, HELVETAS Swiss
Intercooperation en fecha 19 de noviembre de 2025 suscribio el Acuerdo de Cooperacion entre Naciones
Unidas, representada por ONU Habitat, para la ejecucion de un proyecto.

Bajo esta premisa, Helvetas como socio implementador prevé la implementacion de obras para la
“CONSTRUCCION DE LA INSTALACION DE RECUPERACION MANUAL DE MATERIALES RECICLABLES
(IRM), MUNICIPIO DE YAMPARAEZ”, basado en los disefios previamente desarrollados.
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2. LOCALIZACION DE LAS OBRAS

Macro localizacion.- EI municipio de Yampardez se encuentra en el sector central norte del municipio
Yamparaez, a su vez, Yamparaez corresponde a uno de los municipios de la provincia del mismo nombre y la
capital corresponde al municipio Tarabuco ubicado hacia el este. Y la provincia corresponde a la region norte
del departamento Chuquisaca; tiene una poblacion de 8.537 habitantes, de los cuales el 31 % (2.675 habitantes)
corresponde a la poblacion urbana y el 69 % (5.862 habitantes) a la zona rural.

Micro localizacion. - El predio, para la implementacion del Centro de Acopio de residuos reciclables de
Yamparaez, se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas:
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P1: Zona 20k 276687.63 m E; 7876718.53 m S
P2: Zona 20k 276689.00 m E; 7876712.00 m S
P3: Zona 20k 276701.00 m E; 7876724.00 m S
P4: Zona 20k 276702.00 m E; 7876718.00 m S

3. ALCANCE

En el Municipio de Yamparaez, existe una necesidad clara para contar con un espacio que permita acopiar,
compactar y enfardar residuos reciclables para su posterior comercializacion en este Municipio.

El objetivo genérico de las obras a implementarse es: “Implementar una instalacion de recuperacion manual de
materiales reciclables (IRM) basado en los disefios previamente desarrollados, para habilitar un espacio que
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permita acopiar, compactar y enfardar residuos reciclables para su posterior comercializaciéon en este
Municipio”.

Para su revision a detalle, se dispone de los planos, computos métricos y especificaciones técnicas que estaran
disponibles en las presentes especificaciones técnicas de obra.

4, OBJETIVO
Implementar una instalacién de recuperacion manual de materiales reciclables (IRM) basado en los disefios
previamente desarrollados, para habilitar un espacio que permita acopiar, compactar y enfardar residuos
reciclables para su posterior comercializacién en este Municipio.
5. CRITERIOS GENERALES DE OBRA

5.1 NUMERO DE FRENTES DE TRABAJO
Debido al factor tiempo, la ejecucién del proyecto serd necesariamente con 2 FRENTES de trabajo (a ser
distribuidos de acuerdo a las caracteristicas de la obra, por ejemplo, cerco perimetral y obras de arte,

movimiento de tierras, u otros); de esta manera, se podra concluir satisfactoriamente los trabajos en el tiempo
previsto.

Nota. - Tomar en cuenta este plan, debido a que se considerara y calificara en la evaluacion de

metodologia y plan de trabajo propuesto.

5.2 CONFORMIDAD DE OBRA CON LOS PLANOS

La propuesta debe ser presentada de acuerdo con los planos de construccién, que se encuentran adjuntos a
este documento.

En el proceso de ejecucion de las obras, el Proponente favorecido con la adjudicacion deberé ejecutar las obras,
de acuerdo con los disefios sefialados, en los planos de construccion anteriormente mencionados y/o
instrucciones del Supervisor del Proyecto.
En todos los casos, todos los trabajos ejecutados deberan estar de acuerdo con los detalles indicados en los
planos, excepto en los casos dispuestos de otro modo, que se comunicaran, de manera escrita, por la
SUPERVISION.

5.3 TRABAJOS TOPOGRAFICOS

Consiste en la ejecucion de todos los trabajos topograficos destinados a la ejecucion, medicion y verificacion
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de los trabajos de construccidn de la obra, asi como en la preservacion, conservacion y reposicién de los
mojones, estacas u otros elementos, que sirven de referencia del disefio de la obra.

Los trabajos topograficos seran considerados como una obligacién subsidiaria a la ejecucion del contrato por
parte del CONTRATISTA; por lo tanto, su costo esta considerado en los precios unitarios contractuales de las
actividades de obra que lo utilizan.

De esta manera, el CONTRATISTA esta obligado a realizar los trabajos topograficos necesarios para la
ejecucion de las actividades que asi lo ameriten, en caso de divergencia con el SUPERVISOR, ONU habitat
definira la alternativa correcta.

5.4 INSPECCION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los materiales, que se utilizaran en la Obra, deberan cumplir estrictamente con las Especificaciones
Técnicas pertinentes y estaran sujetos a la inspeccion, pruebas y ensayos dispuestos por la SUPERVISION.

Esta se aplicara en cualquier momento y en los lugares de produccion y/o utilizacion en la obra, antes de su
incorporacion a la misma. Los costos para la realizacién de ensayos estan a cargo del CONTRATISTA.

5.5 SUMINISTRO DE MATERIALES, FUENTES DE ORIGEN

El CONTRATISTA debera proveer todos los materiales requeridos para la realizacion del Contrato, de fuentes
de su eleccién. Todos los materiales deberan llenar las exigencias de las Especificaciones Técnicas y el
CONTRATISTA deberé cerciorarse, personalmente, en forma satisfactoria con respecto a la clase y volumen
de trabajo que pueda ser necesario, para el aprovisionamiento y transporte de dicho material. Este costo debera
estar considerado en el calculo del precio unitario de la actividad correspondiente.

5.6 CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con las especificaciones del Contrato en cualquier fase de los
trabajos, garantizando la correcta ejecucion de la OBRA. (Ver Anexo 1).

5.7 CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES
Es responsabilidad y obligacion del CONTRATISTA cumplir con las medidas ambientales y las medidas de
seguridad; las cuales deberan estar consideradas en Gastos Generales de la Empresa. Minimamente, se
requiere de la habilitacion de lo siguiente:

FACTOR | ATRIBUTO | IMPACTO Medidas de Mitigacion
. L Particulas Se debe proceder al riego frecuente durante la permanencia de las actividades de
Factor de dispersion : h -
suspendidas (PST) obra, que generen particulas en suspension.
AIRE ” — n — — - -
Generacion de | Generacién de | Realizar mantenimiento a toda maquinaria para evitar gases por el deterioro de las
gases gases maquinarias.
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FACTOR

~ ATRIBUTO

| IMPACTO

Medidas de Mitigacion

Olor

Generacion de
olores

Se debe prohibir el abandono o entierro informal de residuos organicos, se debe
almacenar los residuos de obra en contenedores cerrados el retiro de los mismos
debe ser con frecuencia y trasladarlos a sitios autorizados.

Residuos sélidos

Dispersion de los

Se debe construir en un area de manera temporal para la disposicion de los
residuos solidos generados en el area de obra.

Se debe prohibir el vertido de desechos sélidos y liquidos, o basuras de los

AGUA residuos campamentos en los cursos de agua y tampoco en terrenos circundantes de ellos
Solidos suspendidos | Turbidez o ) X

P La basura doméstica sera almacenada en contenedores y trasladada

periédicamente al relleno sanitario.
El mantenimiento y reparaciones menores que se requieran hacer en el sitio de
obras, deben realizarse en el patio del campamento, siendo este patio
Cambio en la preferentemente cementado con una capa de por lo menos 3 cm de hormigén
calidad del suelo pobre, como una especie de capa de regularizacion del terreno y piso impermeable
Degradacion del | ala vez para las actividades de cambio de aceite, engrase y lavado del parque
suelo automotor.
Usos de suelo Cambio en la | Después de las actividades de movimiento de suelos, en la construccion, se debe
SUELO composicion del | proceder con la limpieza de dichas &reas antes de la ejecucion de obras
suelo + El mantenimiento de la maquinaria, especialmente el cambio de aceite debe
Lixiviados y cambios | realizarse de manera de no contaminar los suelos y aguas. Para ello, los patios
nutricionales del | del equipo mecanico y los vehiculos y maquinaria no deben ser lavados en rios o
Residuos liauidos suelo quebrados y no se debe arrojar desperdicios a los cuerpos de agua.

4 + Las aguas residuales domésticas y las asimilables a domésticas generadas
basicamente en el campamento, seran manejadas a través de la construccion de
fosas sépticas de manera temporal hasta la conclusién del proyecto.

Se debe delimitar fisicamente (cercos, estacas, sefializacion) el area estrictamente
- - necesaria para la construccion, ademas prohibir actividades fuera del poligono
Fauna terrestre Alteracion del habitat . . ) .
autorizado y mantener zonas de amortiguamiento entre el &rea de obra y
ecosistemas sensibles.
i Preservar arboles y vegetacion circundante siempre que sea técnicamente
ECOLOGIA . -~ ;
Aves Alteracion del habitat | posible.
Limitar ruidos, iluminacién nocturna y transito innecesario de maquinaria.
. Prohibir la acumulacion prolongada de residuos organicos en el area de obra.
Lugares potenciales ; prolong g
Vectores . . Almacenar los residuos en contenedores cerrados y rotulados.
de focos infecciosos . ; o . -
Disponer los residuos en sitios autorizados con recoleccién frecuente
Efectos Fisiolégicos Jaquecas, - dolores
RUIDO musculares, malestar | Se debe dotar a los trabajadores de protectores auditivos, para el caso del
Rendimiento . incremento de los niveles sonoros en general.
Estrés laboral
Laboral
. . Se debe realizar un control de material particulado (polvo), humedecimiento
Sustancias Afecciones o e . P (polvo)
X N periddico zonas de movimiento de tierras.
peligrosas respiratorias . o L
Debe realizarse un control de emisiones de maquinarias.
. . Uso obligatorio de Equipos de Proteccion Personal.
Seguridad Industrial | Cortes, golpes A .
9 golp Orden y limpieza en el area de obra.
Disefar los puestos y tareas considerando principios ergonémicos.
Enfermedades . L ) >
) Alternar tareas fisicas pesadas con actividades de menor exigencia.
. ocupacionales ) S o
SALUD Salud Ocupacional Evitar posturas forzadas y movimientos repetitivos prolongados.

(ergonémicas, estrés
laboral)

Limitar la manipulacién manual de cargas conforme a capacidades fisicas del
trabajador.

Radiacion

afectaciones de
quemaduras por
radiacion solar

Uso obligatorio de Equipos de Proteccion Personal.

Programar las actividades a la intemperie en horarios de menor radiacién solar
(antes de las 10:00 y después de las 16:00).

Evitar trabajos prolongados bajo el sol en horas de maxima radiacion.
Implementar rotacion de personal para reducir tiempos de exposicion.

El CONTRATISTA debera elaborar el Programa de Gestién de Salud y Seguridad en el Trabajo (PGGST),
documento que el Municipio presentara ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsién Social a fin de
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implementar las medidas que apliquen de acuerdo a normativa vigente las cuales deberan estar consideradas
en Gastos Generales de la Empresa.

5.8 AUTORIDAD DEL SUPERVISOR Y FISCAL

El SUPERVISOR tendra facultad y responsabilidad de resolver todas las cuestiones referentes a calidad,
alcance, trabajo ejecutado, pago, progreso del trabajo, aceptabilidad y certificacién del cumplimiento del
contrato de OBRA.

La supervision sera designada por ONU Habitat, haciendo notar que existird un supervisor de acuerdo con
normativa vigente. Sin embargo, el interlocutor entre el CONTRATISTA y la SUPERVISION sera Helvetas
Swiss Intercooperation; debiendo el CONTRATISTA mantener un canal de comunicacién directo con
Helvetas y bajo autorizacion de esta instancia una comunicacion con la SUPERVISION.

5.9 INSTRUCCIONES POR ESCRITO

Todas las instrucciones emitidas al CONTRATISTA deberan ser realizadas por escrito, a menos que por alguna
razon justificada y con caracter excepcional, el SUPERVISOR considere necesario impartir dichas instrucciones
verbalmente, en cuyo caso deberan ser cumplidas.

Sin embargo, el interlocutor entre el CONTRATISTA y la SUPERVISION sera Helvetas Swiss
Intercooperation; debiendo el CONTRATISTA mantener un canal de comunicacion directo con Helvetas
y bajo autorizacion de esta instancia una comunicacion con la SUPERVISION.

Tales instrucciones deberan ser confirmadas por escrito, ya sea antes o después de ser cumplidas y deberan
ser consideradas como una orden en el gjercicio de la obra.

Las instrucciones deben ser escritas en el Libro de Ordenes, documento que debe permanecer en obra
hasta la conclusién del proyecto.

5.10 TRABAJOS DE CAMPO

ElI CONTRATISTA procederéa a ejecutar los trabajos de campo bajo el control estricto del SUPERVISOR, que
verificara la correcta ejecucion de las labores. Esto para garantizar el levantamiento de informacion fidedigna,
que asegure la calidad de la obra.

Sin embargo, el interlocutor entre el CONTRATISTA y la SUPERVISION serad Helvetas Swiss
Intercooperation; debiendo el CONTRATISTA mantener un canal de comunicacion directo con Helvetas
y bajo autorizacion de esta instancia una comunicacion con la SUPERVISION.
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5.11  ORDEN DE PROCEDER

Para que el CONTRATISTA inicie la ejecucién de la obra, el SUPERVISOR emitira la Orden de Proceder
mediante una carta expresa y a partir de esa fecha se procedera a computar el plazo de ejecucion.

512  CERTIFICADOS Y PLANILLAS

El CONTRATISTA presentara, por escrito y con la fecha respectiva, un certificado o planilla por el total de
trabajo ejecutado de acuerdo con los hitos planteados por el CONTRATISTA, emergente de la medicién
conjunta realizada con Helvetas y el SUPERVISOR, para la aprobacién de ésta. Sin embargo, el interlocutor
entre el CONTRATISTA y la SUPERVISION sera Helvetas Swiss Intercooperation; debiendo el
CONTRATISTA mantener un canal de comunicacion directo con Helvetas y bajo autorizacion de esta
instancia una comunicacion con la SUPERVISION.

El valor del pago de las actividades de contrato sera:

¢ El monto acumulado por las actividades ejecutadas hasta la fecha.
o Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior.
¢ Menos la amortizacion del anticipo otorgado, de acuerdo con el porcentaje establecido.

513  SUSPENSION O PARALIZACION TEMPORAL DE TRABAJOS

El CONTRATISTA, de forma escrita, podré solicitar la suspension temporal de la ejecucion de los trabajos por
el tiempo que considere necesario, cuando surjan las siguientes circunstancias en su lugar de trabajo:

e Condiciones adversas del clima, consideradas inapropiadas para la ejecucion de los trabajos
programados.

e Situacién emergente de desastres naturales o de conmocién social, que implique la presencia de fuerza
mayor o caso fortuito.

e Condiciones de inseguridad para el personal del CONTRATISTA, asi como para el trafico vehicular y
el publico en general, por causas ajenas a él.

Si el CONTRATISTA se ve obligado a suspender los trabajos por causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, hara
conocer esta situacion al SUPERVISOR, por escrito, dentro de los diez (10) dias calendario posterior al
acontecimiento. En cualquier caso, de suspension o paralizacién temporal de los trabajos, se levantara la
medida tan pronto cesen las causas que motivaron la misma.
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La suspensién temporal, causada por cualquiera de las razones mencionadas, dara derecho al CONTRATISTA
la posibilidad de solicitar la ampliacién de plazo del contrato al Contratante, a través del SUPERVISOR, quien
emitira un informe del caso aceptando y validando lo requerido.

5.14 ACTIVIDADES NO INCLUIDAS EN EL CONTRATO

En caso de que durante la ejecucion de la obra se requiera la realizacion de actividades no consignadas en las
actividades de contrato, los precios para cualquier nueva actividad de trabajo seran presentados por el
CONTRATISTA y aprobados por el SUPERVISOR. Los montos resultantes no podran exceder del diez por
ciento (10%) del monto total ofertado en la propuesta del CONTRATISTA.

Los precios aprobados por el SUPERVISOR, para cualquier actividad nueva de trabajo y las modificaciones al
plazo del Contrato, si corresponden, deberan incorporarse al contrato, con la emision de una Orden de Cambio
ylo Contrato Modificatorio, inclusive en el caso de que las cantidades de las actividades de contrato fuesen
incrementadas, mediante Orden de Cambio.

Sin embargo, el interlocutor entre el CONTRATISTA y la SUPERVISION sera Helvetas Swiss
Intercooperation; debiendo el CONTRATISTA mantener un canal de comunicacion directo con Helvetas
y bajo autorizacion de esta instancia una comunicacion con la SUPERVISION.

5.15 RECEPCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA

La Recepcion Provisional es un acto “obligatorio” de conformidad a los términos de Contrato. Es el documento
técnico, administrativo y legal mediante el cual se demuestra la conclusion fisica de los items constructivos de
las obras y certifica los plazos de ejecucion en conformidad con los términos contractuales y las modificaciones
aprobadas del Proyecto.

Para la Entidad Ejecutora, representa un acto formal de Entrega Provisional; y, para el Contratante, la
Recepcion Provisional.

Para la recepcién provisional de obras, deben estar presentes el Fiscal de obras, el Supervisor, el
Superintendente de obras o director de la Entidad Ejecutora, representacion del contratante y demas
profesionales que se crea conveniente.

Si la Entidad Ejecutora no cumple con la Recepcién Provisional en la fecha establecida, esta se constituye “en
mora” y es pasible a una multa por dia de atraso, hasta el momento en que se realice la conclusién fisica de
las obras y/o de acuerdo las condiciones contractuales. En el acta de Recepcion Provisional deberan constar
las observaciones Generales y Especificas y plazos para subsanarlas.
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Posterior a la recepcion provisional tendrd lugar la recepcion definitiva de la obra. A este objeto el
CONTRATISTA, mediante carta expresa indicara que han sido subsanadas todas las observaciones (si
existieron) y solicitara al SUPERVISOR fije dia y hora para la Recepcion Definitiva de la Obra. La Recepcion
Definitiva no debe exceder los 90 dias a partir de la Recepcidn Provisional.

En el caso de obras que hayan sido ejecutadas por mandatos, los tramites para la transferencia definitiva previa
autorizacién del financiador ASDI deben iniciarse a mas tardar a dos semanas después de la conclusion
definitiva de las obras, a fin de que puedan ser plenamente utilizadas por los beneficiarios para el fin con que
fueron construidas y no sufran dafios ocasionados por el transcurso del tiempo y desuso.

Finalmente considerando la importancia del Proyecto el CONTRATISTA debera prever la provisién de una placa
de obras con la informacién y dimensiones a ser acordadas con Helvetas Swiss Intercooperation y el
SUPERVISOR.

516  VOLUMENES DE OBRA
Los volumenes para cotizar se encuentran estipulados a continuacion:

N° Descripcion Und. Cantidad
1 | REPLANTEO Y TRAZADO m? 77,18
2 | PLACA ENTREGA DE OBRAS pza 1,00
3 | EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA m? 26,90
4 | CARPETA DE HORMIGON POBRE m* 0,46
5 | ZAPATAS DE H°A° m? 2,66
6 | SOBRECIMIENTO DE H°A° m* 2,48
7 | IMPERMEABILIZACION DE SOBRECIMIENTOS m 31,10
8 | COLUMNAS DE H°A° m* 4,16
9 | RELLENOY COMPACTADO CON SALTARIN m? 15,00
10 | MURO LADRILLO 6H E=15CM m? 39,15
11 | MURO LADRILLO SUPERIOR CELOSIA m? 26,10
12 | ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA m? 78,05
13 | CUBIERTA DE CALAMINA GALVANIZADA PREPINTADA N°28 m? 81,58
14 | PROV.Y COLOC. DE ANCLAJE ESTRUCTURA METALICA pza 8,00
15 | CUMBRERA DE CALAMINA PLANA N°26 m 12,55
16 | CANALETA DE PLANCHA GALV. N° 28 CORTE 100 MM m 12,55
17 | BAJANTES DE CALAMINA PLANA # 28 m 6,00
18 | CERRAM INTER MALLA OLIMP G. N°10 7X7CM C/TUBO FG ANCLAJ m? 8,55
19 | PUERTA METALICA ACCESO VEHICULAR glb 2,00
20 | CARPETA DE H° C/PARRILLA SOBRE NIVELADO ESP 7CM m? 58,50
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517 SUBCONTRATOS
Las subcontrataciones deberan permitir dar cumplimiento a la ejecuciéon del contrato, bajo la absoluta
responsabilidad del CONTRATISTA y riesgo, siendo directa y exclusivamente responsable por los subcontratos
suscritos, asi como también por los actos y/u omisiones de los subcontratistas.

NingUn subcontrato o intervencion de terceras personas relevara al CONTRATISTA del cumplimiento de todas
sus obligaciones y responsabilidades contraidas en el presente Contrato. Las subcontrataciones, que realice el
CONTRATISTA, de ninguna manera incidiran en el precio ofertado y aceptado por ambas partes en el presente
contrato. EI SUPERVISOR realizara el control de ejecucion de obra efectuada por los subcontratistas.

518 MAQUINARIA REQUERIDA
De acuerdo con las caracteristicas de la obra se ha planteado un numero de equipo no siendo limitativo lo que

quiere decir que se puede proponer su equivalente en nimero de equipo vs capacidad o superior capacidad. A
continuacion, se detalla el equipo minimo requerido:

N° DESCRIPCION CANTIDAD OBSERVACIONES
MAQUINARIA

1| Retroexcavadora | 1 | Para nivelacion inicial y fundaciones

EQUIPOS

1 | Equipo Topogréfico

Compactadora Saltarin

Hormigonera Opcional

Mezcladora

IR\ PEEN PEEN PR\ JEEN

Vibradora

||~ |wWIN

Otros especificos en items de Hormigdn y estructuras metélicas Segun corresponda

6. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

De acuerdo con los predisefios realizados, se ha determinado que la temporalidad de las actividades no debera
ser mayor a 35 dias calendario, el mismo que debera estar desarrollado como parte de la propuesta,
denominandose Cronograma de Ejecucidn de la Obra. Sin embargo, a continuacién, se detalla un cronograma
tentativo que puede ser utilizado como referencia:
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES IMPLEMENTACION DEL ESTUDIO DE DISENO TECNICO DE PREINVERSION PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE YAMPARAEZ
Modi{Nombre de tarea Duracion
de abril 2026
0 tarea 22 25 28 31 3 6 9 12 15 18 2 24 27 30 3 6
% IMPLEMENTACION DEL ESTUDIO DE DISENO TECNICO DE 34 dias Py & 34 dias
PREINVERSION PARA LA GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE YAMPARAEZ
[§ =  ORDEN DEPROCEDER 0 dias » 24/3
== COMPONENTE CENTRO DE ACOPIO 34 dias 1
- MOD 01 IRM 34 dias ; 34dias
- REPLANTEO ¥ TRAZADO 1dia
- PLACA ENTREGA DE OBRAS 1 dia [
- EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA 1 dia =
- CARPETA DE HORMIGON POBRE 1dia =
3 ZAPATAS DE HeA2 4 dias -
- SOBRECIMIENTO DE H2A® 3 dias [
- IMPERMEABILIZACION DE SOBRECIMIENTOS 1 dia T
- COLUMNAS DE HeA? 6 dias - J |
- RELLENO Y COMPACTADO CON SALTARIN 1 dia | b |
- MURO LADRILLO 6H E=15CM 3 dias | L
- MURO LADRILLO SUPERIOR CELOSIA 2 dias -
- ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA 15 dias [N i
- CUBIERTA DE CALAMINA GALVANIZADA 2 dias i
PREPINTADA N228
- PROV. ¥ COLOC. DE ANCLAJE ESTRUCTURA 1dia =
METALICA
- CUMBRERA DE CALAMINA PLANA N226 1 dia | -

El cronograma debe ser elaborado utilizando un diagrama de barras Gantt, que permita apreciar la ruta critica

de la obra, hitos y el tiempo requerido para la ejecucion de cada una de las actividades del proyecto.

1. PRECIO REFERENCIAL
PROYECTO PRESUPUESTO REFERENCIAL (Bs.) \
Centro de Acopio de residuos Reciclables 108.610,77
TOTAL 108.610,77

Son: Ciento Ocho Mil Seiscientos Diez 77/100 bolivianos

Los pagos se realizardn por avance de obra, contra presentaciéon de planillas e informes de avance
respectivamente, certificados y verificados en campo por la supervision. El consultor debera emitir las facturas
correspondientes en cada pago recibido, a nombre de HELVETAS Swiss Intercooperation, NIT 286350020.

8. PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONFIDENCIALIDAD

Queda establecido que toda la documentacion resultante del trabajo realizado por el proponente, asi como los
informes que emita y toda otra informacion complementaria, sera considerada desde su elaboracién como
propiedad del contratante. Los derechos exclusivos para publicar, modificar o difundir los mismos se reservan
por el contratante. Este derecho continuara vigente aun concluida la relacion contractual entre partes.

9. PROPUESTA TECNICA

Deberéa contener minimamente los siguientes aspectos:
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Hitos de obra a alcanzar con su respectivo detalle de items a desarrollar y su temporalidad.
Organigrama o detalle del personal clave para la ejecucién de la obra.

Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecucion de la obra,
segun el tipo de obra.

Numero de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecucién de la obra y el
personal a utilizar de acuerdo con el cronograma de actividades.

Equipamiento para emplear en las actividades de ejecucion

Metodologia aplicada y detalle del seguimiento a la implementacion de medidas ambientales y de
seguridad industrial.

10. PROPUESTA ECONOMICA

El proponente debera presentar su Propuesta Econdémica de manera electrénica (escaneada y remitida al

contacto ya mencionado), conteniendo los siguientes documentos:

e Presupuesto por items y General de la Obra, para todas las actividades a ejecutar, describiendo
unidades y cantidades conforme a los Volumenes de Obra requeridos.

e Analisis de Precios Unitarios, conteniendo todos los items de manera coherente con las
especificaciones técnicas requeridas por la entidad convocante, y cumpliendo las leyes sociales y
tributarias vigentes.

e Cronograma de Desembolsos, programado conforme al Cronograma de Ejecucién de Obra (GANTT)

1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y PERSONAL CLAVE
111 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

o Experiencia General del Proponente: La Empresa debera contar con una experiencia general minima
por un monto equivalente a tres (3) veces el valor de su propuesta.

o Experiencia Especifica del Proponente: Debera contar con experiencia especifica minima por un
monto equivalente a (2) veces el Valor de su Propuesta en proyectos similares como ser: Complejos
de Tratamiento de Residuos (CTR); Plantas de Clasificacion de residuos; Centros de Acopio de
residuos reciclables; Instalaciones de Reciclaje de Residuos Municipales (IRM); Tinglados de colegios,
coliseos o canchas.

11.2  EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Gerente de Obra

Formacion académica en Ingenieria Civil con Titulo en Provision Nacional.
Con postgrado 0 maestria en ingenieria sanitario, gerencia de construccién o afines
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Experiencia general, que se considera a partir de la obtencion del Titulo en Provisién Nacional y debe
ser minima de 2 veces el monto respecto al valor de la propuesta.

La Experiencia especifica seré a partir del Titulo en Provisién Nacional, minima de 1,5 veces el monto
respecto al valor de la propuesta como Gerente, Superintendente, Director, Fiscal y/o Supervisor de
Obras en la Construccion de Complejos de Tratamiento de Residuos (CTR); Plantas de Clasificacion
de residuos; Centros de Acopio de residuos reciclables; Instalaciones de Reciclaje de Residuos
Municipales (IRM); Tinglados de colegios, coliseos o canchas.

Residente de Obra

Formacién Académica en Ingenieria Civil con Titulo en Provision Nacional.

Con postgrado 0 maestria en ingenieria sanitario, gerencia de construccién o afines

Experiencia general, que se considera a partir de la obtencidn del Titulo en Provisién Nacional, minima
de 1 vez el monto respecto al valor de la propuesta.

Experiencia especifica sera a partir de la obtencién del Titulo en Provision Nacional, minima de 0.5
veces el valor de la propuesta en la Construcciéon de Complejos de Tratamiento de Residuos (CTR);
Plantas de Clasificacion de residuos; Centros de Acopio de residuos reciclables; Instalaciones de
Reciclaje de Residuos Municipales (IRM); Tinglados de colegios, coliseos o canchas.

Profesional en Medio Ambiente y Seguridad Ocupacional

Formacién Académica en Ingenieria Ambiental, Civil, Agronémica o afines con Titulo en Provision
Nacional.

Con postgrado 0 maestria en medio ambiente, seguridad industrial o afines

Registro RENCA vigente y minimamente categoria “B”

Registro Nacional de Profesionales y Técnicos en Higiene, Seguridad Ocupacional y Medicina del
Trabajo (SySO) minimamente categoria “B”

Experiencia general, que se considera a partir de la obtencion del Titulo en Provisién Nacional, minima
de 1 vez el monto respecto al valor de la propuesta.

Experiencia especifica seré a partir de la obtencién del Titulo en Provisién Nacional, minima de 0.5
veces el valor de la propuesta como responsable ambiental en obras de Construccion de Complejos
de Tratamiento de Residuos (CTR); Plantas de Clasificacién de residuos; Centros de Acopio de
residuos reciclables; Instalaciones de Reciclaje de Residuos Municipales (IRM); Tinglados de colegios,
coliseos o canchas.

Hay que considerar que, adicionalmente al personal propuesto, se debera contemplar el apoyo de los siguientes
profesionales:

Topégrafo: La empresa debera presentar el curriculo de un topografo, que no sera sujeto de calificacion.
Formacion Académica como Técnico Superior.
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Los profesionales propuestos por los Potenciales Proponentes no pueden estar propuestos en dos 0 mas propuestas para el presente proceso de
contratacion. El Potencial Proponente, si asi lo desea, puede respaldar su propuesta con los Certificados de Trabajo, actas de recepcion definitiva
y contratos correspondientes, donde se detalle objeto del servicio, plazo y monto final, en fotocopia simple.

En caso de adjudicacion el proponente debe presentar los certificados de trabajo de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia
legalizada emitida por el Convocante.

12.

REQUISITOS ADMINISTRATIVOS

Junto a la propuesta técnica, se deben presentar los siguientes documentos:

0O Q
= =

j— [
= K = =
fabrd

13.

Certificacién actualizada del NIT.

Fotocopia simple de Testimonio de Constitucion de la empresa.

En caso de sociedades accidentales, los documentos deben presentarse diferenciando los que
corresponden a la Asociacion y los que corresponden a cada asociado.

Fotocopia legalizada del Poder del Representante Legal, con facultades para realizar ofertas y firmar
contratos a nombre de la empresa.

Fotocopia del Certificado de Actualizacion de matricula en Registro de Comercio (SEPREC).
Fotocopia de Cédula de Identidad del Representante Legal.

Fotocopia de registro en la Gestora Publica.

Certificacién de no adeudo a la Gestora Publica (actualizado).

Fotocopia de registro a una Caja de Salud Publica.

Certificacién de no adeudo a Caja de Salud Publica que corresponda (actualizado).

Estados financieros o informe de auditoria de la ultima gestion.

Declaracion de la empresa en la que expresa que cumple con los requisitos de no exclusién.

CRITERIOS DE EXCLUSION

Los posibles oferentes se consideraran no elegibles y, por lo tanto, seran excluidos del proceso de licitacion por
los siguientes, y no-exclusivos, motivos: En caso de que participen o participaron en préacticas corruptas,
fraudulentas, colusorias o coercitivas.

Encontrarse suspendido o castigado en el Sistema de Contrataciones Estatales SICOES

Si estan en bancarrota, si han suspendido sus actividades comerciales o son objeto de procedimientos
relacionados con estos asuntos.

En caso de que hayan sido, mediante juicio, declarados culpables de un delito relacionado con su
conducta profesional.

En caso de que hayan sido culpables de mala conducta profesional de caracter grave, comprobada
por cualquier medio justificable.
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5. En caso de ser empresa, que no haya cumplido las obligaciones relacionadas con el pago de las
cotizaciones o impuestos a la seguridad social de conformidad con las disposiciones legales vigentes
en el pais.
6. En caso de haber sido objeto de una sentencia que tenga la fuerza de res judicante por violacién de

los derechos de propiedad intelectual, fraude, corrupcion, lavado de dinero o financiacién del
terrorismo, trabajo infantil, participacién en una organizacién criminal o cualquier otra actividad ilegal.

7. En caso de que hayan estado sujetos a una deficiencia en la capacidad de cumplir con las principales
obligaciones o tengan participacion previa en el disefio de la licitacion.
8. En caso de presentarse conflicto de intereses, ya sea por tener un parentesco o una relacién muy

cercana con algun miembro de la institucion.

Serén excluidos ademés del actual y de futuros concursos, en caso de intentos de tergiversar, de manera
fraudulenta o negligente. la informacidn requerida para la verificacién de la ausencia de motivos de exclusion o
el cumplimiento de los criterios de seleccién o en la ejecucion de un contrato; llegar a un acuerdo con otros
operadores econoémicos con el objetivo de distorsionar la competencia; influir en el proceso de toma de
decisiones de la Parte Contratante durante el procedimiento de contratacidn; u obtener informacion confidencial
que pueda conferirle ventajas indebidas en el procedimiento de adquisicion.

Ademas, seran excluidos postores que han mostrado deficiencias significativas en el cumplimiento de las
principales obligaciones en el cumplimiento de un contrato financiado por la Parte Contratante.

14, GARANTIAS

Las garantias, mediante Boletas o Pdlizas, garantizan la correcta y fiel ejecucion del contrato; en todas sus
partes, deben contener las caracteristicas de irrevocable, renovable y de ejecucién inmediata. Las garantias
deben ser presentadas de acuerdo con lo que se encuentra descrito en el contrato de construccion segun el
objeto, como ser:

1. Cumplimiento de contrato. Boleta equivalente al 7% del total del contrato. En caso de existir pagos
parciales, esta garantia puede sustituirse haciendo la retencion del 7% de cada pago.
2. Buena ejecucion de obra. Boleta de presentacién obligatoria relacionada a la calidad del trabajo, el

CONTRATISTA otorga la boleta o péliza que corre a partir de la fecha de entrega definitiva, por el 5%
del total del contrato, con vigencia en funcién a la magnitud y caracteristicas de la obra. Al finalizar el
periodo de vigencia, si no se tienen observaciones de la construccion, la garantia seré devuelta al
CONTRATISTA mediante la respectiva Acta de entrega.
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15. CRITERIOS DE EVALUACION

La evaluacion de la propuesta técnica presentada por los profesionales se realizara aplicando la evaluacién
segun el Método Calidad, Propuesta Técnica y Costo.

La evaluacién de propuestas se realizara en dos (2) etapas con los siguientes puntajes:

PRIMERA ETAPA: Propuesta Econdmica (PE): 20 puntos
SEGUNDA ETAPA: Propuesta Técnica (PT) 80 puntos
16. MULTAS

El consultor se encuentra obligado a cumplir con el cronograma y el plazo de entrega de los componentes de
obra establecidos en el presente documento, caso contrario sera multado, aplicando una multa por cada dia
calendario de retraso, de acuerdo con la siguiente formula:

Dm
* Mh
n

2
Multa aplicada = 3 *

Donde:

Dm= Numero de dias en mora correspondiente al hito analizado.
N = NUmero de dias pactado sobre el hito analizado.

Mh= Monto correspondiente al Hito analizado.

Asimismo, el SUPERVISOR, para efectos de control, contabilizara la multa acumulada, sumando las multas
establecidas por cada Hito verificable incumplido, de acuerdo con la siguiente formula:

Ma =M1+ M2+ --.Mn

La suma de las multas no podra exceder, en ninguin caso, el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato,
pudiéndose resolver el mismo por acuerdo de partes, si se verifica el monto de multa correspondiente a este
porcentaje.

17. PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los proponentes interesados deberan hacer llegar su nota de manifestacion de interés, acompafiada de su
Propuesta Econdmica (PE), Propuesta Técnica (PT) y requisitos administrativos (RA) al correo electrénico
sergio.morales@helvetas.org.

El plazo es hasta el 31 de julio de 2026 en formato digital con el asunto:

(NOMBRE DE LA EMPRESA O ASOCIACION ACCIDENTAL) — CENTRO DE ACOPIO DE RECICLABLES,
GAM YAMPARAEZ

La Paz, 2026
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FORMULARIO 1

Formato para la presentacion de hoja de vida de la empresa y/o sociedad Accidental

Nombre de la Firma Consultora:
Nacionalidad:

N° Matricula de Comercio:
Fecha de Matricula de Comercio:

EXPERIENCIA GENERAL:

Montoen (Bs.)  pepiopo EJECUCION
NOMBRE DEL CLIENTE DESCRIPCION DEL

SERVICIO INICIO CONCLUSION

(mes/afio) (mes/aio)

EXPERIENCIA ESPECIFICA:

Montoen (Bs)  pepiopo EJECUCION
NOMBRE DEL CLIENTE e O PEL

SERVICIO INICIO CONCLUSION

(mes/aiio) (mes/afio)

Nota: Se entiende por experiencia especifica a aquellos trabajos realizados, que tienen caracteristicas o guardan estrecha
similitud con el servicio, que sera ejecutado en los dltimos quince (15) afios.

TODA LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO SE CONSIDERA DECLARACION JURADA DEL
PROPONENTE.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
(La falta de la firma sera causal de descalificacién inmediata)
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FORMULARIO 2

Formato para la presentacion de hoja de vida del equipo de profesionales propuesto

HOJA/S DE VIDA DEL PERSONAL PROPUESTO
(Llenar un formulario por cada persona propuesta)

Nombre completo:

Edad: Nacionalidad: | Profesion:

Area de formacion y fecha de obtencion del titulo profesional académico (dia/mes/afio):
Postgrados:

EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL
Afos:

EXPERIENCIA ESPECIFICA:

PERIODO EJECUCION

NOMBRE DEL = DESCRIPCION DEL CARGO Monto en

CLIENTE SERVICIO (Bs.) INICIO CONCLUSION

(dia/mes/afio) (dia/mes/afio)

Nota: Se entiende por experiencia especifica a aquellos trabajos realizados, que tienen caracteristicas o guardan estrecha
similitud con el servicio que sera ejecutado por el profesional, realizados en los ultimos quince (15) afios.

TODA LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO SE CONSIDERA DECLARACION JURADA DEL
PROPONENTE.

FIRMA DEL PROFESIONAL
(La falta de la firma de cualquier profesional propuesto sera causal de descalificacion inmediata)
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FORMULARIO 3
EQUIPO MINIMO COMPROMETIDO PARA LA OBRA

PERMANENTE
N° DESCRIPCION

CUERDO A REQUERIMIENTO
DESCRIPCION UNIDAD

CANTIDAD ‘ POTENCIA

CAPACIDAD

(La entidad podra adicionar una o mas columnas, si se requieren otro tipo de caracteristicas técnicas).

En caso de adjudicacion, el proponente adjudicado presentara certificados de garantia de operatividad y adecuado rendimiento del
equipo y maquinaria ofertado, firmado por el Representante Legal y un profesional del area.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

(La falta de la firma sera causal de descalificacion inmediata)
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FORMULARIO 4
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA

PERMANENTE
N° | ACTIVIDAD

DURACION DIAGRAMA DE BARRAS EN (DIAS, SEMANAS O MESES)
(DIAS)

El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar y debe sefialar de manera clara la Ruta Critica (Hitos) de la obra

(**) La entidad convocante podra establecer la escala temporal o en su defecto el proponente adoptara la mas conveniente.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

(La falta de la firma sera causal de descalificacion inmediata)
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FORMULARIO §
CRONOGRAMA DE MOVILIZACION DE EQUIPO

PERMANENTE

N° NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Y DURACION

DIAGRAMA DE BARRAS EN (DIiAS, SEMANAS O MESES)
EQUIPO A REQUERIMIENTO (DIAS)

El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar y debe sefialar de manera clara la Ruta Critica (Hitos) de la obra

(**) La entidad convocante podra establecer la escala temporal o en su defecto el proponente adoptara la mas conveniente.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

(La falta de la firma sera causal de descalificacion inmediata)
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FORMULARIO 6
PRESUPUESTO POR ITEMS Y GENERAL DE LA OBRA
(En bolivianos)

N°  DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO TOTAL
UNITARIO (numeral

PRECIO TOTAL (numeral)
PRECIO TOTAL (literal)

(La entidad podra adicionar una columna, si se requieren otro tipo de caracteristicas técnicas.)

NOTA. - La empresa proponente debe incorporar a este cuadro las planillas de analisis de precios unitarios debidamente
firmados y que hayan considerado minimamente: Datos generales; Materiales, Mano de obra; equipo, maquinaria, y
herramientas; gastos generales y administrativos; utilidad e impuestos.

Asi mismo el Proponente declarara en las planillas de precios unitarios que han sido llenados de acuerdo con las especificaciones
técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
(La falta de la firma sera causal de descalificacién inmediata)
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FORMULARIO 7
CONDICIONES ADICIONALES

Para ser llenado por la Entidad convocante

Condiciones adicionales solicitadas (*)

Para ser llenado por el

proponente al momento de
elaborar su propuesta

Puntaje asignado Condiciones adicionales

(definir puntaje) (**) propuestas (***)

Propuesta de maquinaria 5
1 [ Mejor o mayor al requerido en cuanto a capacidad o rendimiento 5

Similar al requerido 0

Plazo de entrega inferior al requerido 10

A) metodologia de trabajo que muestre conclusion del trabajo en un 4
2 | plazo menor al solicitado en 10 dias calendario

B) metodologia de trabajo que muestre conclusion del trabajo en un 6

plazo menor entre 5y 10 dias calendario

Mejoras 15

Propuesta de mejora en los aspectos constructivos para que los 5
3 mismos, queden en las mejores condiciones.

Estética de la obra, pintado exterior, sefialética u otros 5

Herramientas u otros materiales, manuales de operacion que ayuden 5

a mejorar la operatividad en la separacion de residuos reciclables.

TOTAL 30

Nota: En caso de que la contratacion se efectué por item o lotes, se debera repetir el cuadro para cada item o

lote.

(*) Se debera describir los criterios, rangos o parametros que se consideren necesarios. Por ejemplo, condiciones adicionales 0 mejoras
a las especificaciones técnicas para la adquisicion de bienes, siempre y cuando sean: objetivos congruentes y se sujeten a los criterios
de razonabilidad y proporcionalidad. Ej. Si para la compra de computadoras se define en las especificaciones técnicas un minimo de
512 Mb. en memoria RAM, se puede especificar en los criterios de calidad que para 1Gb. de memoria se asignaran 5 puntos adicionales,

para 2Gb., 10 puntos).

(**) La suma de los puntajes asignados para las condiciones adicionales solicitadas debera ser 30 puntos.

(***) El proponente podra ofertar condiciones adicionales superiores a las solicitadas en el presente formulario, que mejoren la calidad
de los bienes ofertados, siempre que estas caracteristicas fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

el bien.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
(La falta de la firma sera causal de descalificacién inmediata)
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ESCALA DE CALIFICACION DE LA PROPUESTA TECNICA (PE) DE PROPONENTES

CRITERIO
Experiencia del proponente

Ponderacion adicional

Experiencia general minima por un monto equivalente a tres (3) veces el valor de su propuesta

0 puntos

Experiencia Especifica del Proponente: Debera contar con experiencia especifica minima por un monto
equivalente a (2) veces el Valor de su Propuesta en proyectos similares como ser: Complejos de
Tratamiento de Residuos (CTR); Plantas de Clasificacion de residuos; Centros de Acopio de residuos
reciclables; Instalaciones de Reciclaje de Residuos Municipales (IRM); Tinglados de colegios, coliseos
o canchas.

5 puntos adicionales por proyecto con
un monto equivalente o mayor al Valor
de su Propuesta en proyectos similares.
Como méaximo 20 puntos

Personal clave

Gerente de Obra:
Formacion académica en Ingenieria Civil con Titulo en Provisién Nacional. Con postgrado o maestria en
ingenieria sanitario, gerencia de construccion o afines

Experiencia general, que se considera a partir de la obtencion del Titulo en Provision Nacional y debe
ser minima de 2 veces el monto respecto al valor de la propuesta

La Experiencia especifica sera a partir del Titulo en Provisién Nacional, minima de 1,5 veces el monto
respecto al valor de la propuesta como Gerente, Superintendente, Director, Fiscal y/o Supervisor de
Obras en la Construccion de Complejos de Tratamiento de Residuos (CTR); Plantas de Clasificacién de
residuos; Centros de Acopio de residuos reciclables; Instalaciones de Reciclaje de Residuos Municipales
(IRM); Tinglados de colegios, coliseos o canchas.

2,5 puntos por cada postgrado o
maestria en ingenieria  sanitario,
gerencia de construccion o afines. Como
maximo 5 puntos

2,5 puntos adicionales por proyecto con
un monto equivalente o mayor al Valor
de su Propuesta en proyectos similares.
Como méaximo 5 puntos

Residente de Obra:
Formacion Académica en Ingenieria Civil con Titulo en Provision Nacional. Con postgrado o maestria
en ingenieria sanitario, gerencia de construccion o afines

Experiencia general, que se considera a partir de la obtencién del Titulo en Provision Nacional, minima
de 1 vez el monto respecto al valor de la propuesta.

Experiencia especifica sera a partir de la obtencion del Titulo en Provisién Nacional, minima de 0.5 veces
el valor de la propuesta en la Construccion de Complejos de Tratamiento de Residuos (CTR); Plantas
de Clasificacién de residuos; Centros de Acopio de residuos reciclables; Instalaciones de Reciclaje de
Residuos Municipales (IRM); Tinglados de colegios, coliseos o canchas.

2,5 puntos por cada postgrado o
maestria en ingenieria  sanitario,
gerencia de construccion o afines. Como
maximo 5 puntos

2,5 puntos adicionales por proyecto con
un monto equivalente o mayor al Valor
de su Propuesta en proyectos similares.
Como méaximo 5 puntos

Profesional en medio Ambiente y Seguridad Ocupacional:

Formacion Académica en Ingenieria Ambiental, Civil, Agrondmica o afines con Titulo en Provision
Nacional. Con postgrado o maestria en medio ambiente, seguridad industrial o afines. Registro RENCA
vigente y minimamente categoria “B”; Registro Nacional de Profesionales y Técnicos en Higiene,
Seguridad Ocupacional y Medicina del Trabajo (SySO) minimamente categoria “B”

Experiencia general, que se considera a partir de la obtencién del Titulo en Provision Nacional, minima
de 1 vez el monto respecto al valor de la propuesta.

Experiencia especifica sera a partir de la obtencion del Titulo en Provision Nacional, minima de 0.5 veces
el valor de la propuesta como responsable ambiental en obras de Construccion de Complejos de
Tratamiento de Residuos (CTR); Plantas de Clasificacion de residuos; Centros de Acopio de residuos
reciclables; Instalaciones de Reciclaje de Residuos Municipales (IRM); Tinglados de colegios, coliseos
o canchas.

2,5 puntos por cada postgrado o
maestria en medio ambiente, seguridad
industrial o afines o afines. Como
méximo 5 puntos

2,5 puntos adicionales por proyecto con
un monto equivalente o mayor al Valor
de su Propuesta en proyectos similares.
Como méximo 5 puntos

Condiciones adicionales descritas en el formulario 7 de su propuesta

La suma de los puntajes asignados para
las condiciones adicionales solicitadas
debera ser 30 puntos

La suma total de calificacion de la Propuesta técnica no excedera los 80 puntos

Pagina 23




  M u l t a   a p l i c a d a =    2 3 ∗     D m  n ∗ M h


  M a = M 1 + M 2 + … . M n

