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TERMINOS DE REFERENCIA

Consultoria por producto: Disefio y diagramacidon de documentos técnicos desarrollados
en Bolivia en el marco del proyecto “Informacion, gobernanza y accion para la reduccion
del riesgo de sequias en Peru y Bolivia en un contexto de cambio climatico”

1. Antecedentes

El Altiplano boliviano - peruano es una de las zonas mas vulnerables a la sequia, en Bolivia,
entre finales de 2016 e inicios de 2017, se produjo la peor sequia en 25 afios, que afecto
particularmente a zonas del departamento de La Paz, obligando al Gobierno de Bolivia a declarar
estado de emergencia. En este contexto, es cada vez mas urgente mejorar la compresién de los
procesos del comportamiento climatico, los prondsticos climaticos y el uso de la informacién para
responder mejor a las necesidades de la sociedad, por ello el reto del consorcio de instituciones
es de fortalecer la gestidon de riesgos ante sequias en un contexto del cambio climatico y su
impacto socio econémico a nivel municipal.

Un primer reto planteado es comprender mejor la amenaza, vulnerabilidad y el riesgo de sequias
a nivel municipal (Marco de Sendai, Prioridad 1), que tiene manifestaciones lentas e impactos
progresivos. Los sectores (agropecuario y agua) tienen comprensiones distintas sobre cuando
una situacion puede ser catalogada como sequia (meteoroldgicas, hidroldgicas, agricolas o
socioecondmicas), dependiendo de su duracién, intensidad y frecuencia.

Un segundo reto es, fortalecer la gobernanza en torno a la gestion del riesgo de sequias (Marco
de Sendai, Prioridad 2), prioritariamente en el sector agropecuario. Actualmente, la accion de los
gobiernos nacionales y subnacionales, todavia esta muy orientada a la respuesta ante
situaciones de emergencia. Esta visidn esta evolucionando progresivamente hacia una gestion
prospectiva, para prevenir, reducir el riesgo y prepararse mejor para afrontar sequias, con la
conformacion de mecanismos y herramientas de coordinacién interinstitucionales ante la sequia

Un tercer reto es, invertir en la reduccion del riesgo de desastres y la resiliencia asociada a
sequias, y aumentar la preparacion (Marco de Sendai, Prioridades 3 y 4), apoyando el disefio e
implementacién de medidas de corto, mediano y largo plazo en territorios priorizados (de la Paz
y Puno), en base a servicios climaticos construidos y hechos a la medida de su realidad, y
movilizando capacidades de las instituciones locales y organizaciones sociales.

Desde hace 50 afios el SENAMHI en Bolivia es una institucién técnico cientifica que cuenta con
las éareas de especialidad relacionadas con la meteorologia, hidrologia, climatologia,
agrometeorologia que son componente fundamental en el servicio climatico a implementarse en
los municipios.

El proyecto “Informacién, gobernanza y accién para la reduccion del riesgo de sequias en Perd
y Bolivia en un contexto de cambio climatico” busca, cerrar un ciclo de experiencia y conocimiento
gue potencie Ciencia/tecnologia (servicios climaticos) - Politica (gobernanza) - Accién (medidas
y practicas) frente al riesgo de sequias. En este marco, el proyecto contribuira a reducir el riesgo
de pérdidas en el sector agropecuario ocasionadas por sequias, en contexto de cambio climatico.
Se ejecutara en el Altiplano andino boliviano — peruano y se propone fortalecer la provision de
servicios climaticos sobre sequias; mejorar los mecanismos de gobernanza para la gestion de
riesgos de sequia; y la implementacion de medidas piloto en territorios priorizados que aporten
evidencia de su efectividad y posibiliten su escalamiento. El proyecto forma parte del Programa
EUROCLIMA+ de la Union Europea, gestionado con el apoyo de la Agencia Espafiola de
Cooperacion Internacional para el Desarrollo — AECID y la Agencia Francesa de Desarrollo —
AFD, ejecutado por el consorcio conformado por el SENAMHI Bolivia (lider), SENAMHI Perd,
HELVETAS Swiss Intercooperation (Programas Bolivia y Pert) y Centro de Estudios y
Prevencion de Desastres PREDES Perd.
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En Bolivia, el proyecto ha realizado una serie de estudios en el marco del Resultado 1:
Capacidades nacionales y subnacionales fortalecidas, para la implementacién de servicios
climaticos para la gestién del riesgo de sequias, en contexto de variabilidad y cambio climatico,
en Bolivia y Perd, a partir de didlogos entre los Servicios Hidrometeoroldgicos Nacionales y los
usuarios vinculados al sector agropecuario. Resultado 2: Mecanismos de gobernanza para la
gestién de riesgos de sequias, fortalecidos en Per( y Bolivia. Resultado 3: Experiencias de
gestién de riesgos de sequias en territorios priorizados (cuencas o microcuencas), fortalecidas
en Peru y Bolivia. Los mismos que requieren ser difundidos y compartidos en procesos de
transferencias de capacidades.

2. Objetivos de la consultoria

Disefio y diagramacion de documentos técnicos desarrollados en Bolivia en el marco del proyecto
“Informacion, gobernanza y accién para la reduccion del riesgo de sequias en Per( y Bolivia en
un contexto de cambio climatico”

3. Productos esperados

El consultor antes de iniciar el proceso debera participar de una reunién para la entrega de los
documentos editados con la Especialista de Gestion del Conocimiento de HELVETAS Swiss
Intercooperation, el Coordinador del binacional del proyecto y el consultor responsable de la
edicion de los documentos.

En el siguiente cuadro se presenta los documentos a disefiar.

Documento N° Concluido En coordinacion con:
aproximado
de paginas
1. Estudio de caracterizacion de 82 Disefio y diagramacién para publicacion SENAMHI
Sequias para los Municipios de digital
Sica Sica, Achacachi y Calacoto
2. Propuesta de Boletin 38 Disefio y diagramacion para publicacion SENAMHI
Agroclimético para los digital
Municipios de Sica Sica,
Achacachi y Calacoto
3. Analisis de escenarios de riesgo 42 Disefio y diagramacioén para publicacion Proyecto Pachayatifia
de sequias para los municipios digital
de Sica Sica, Calacoto y
Achacachi
4.  Protocolo competencial del 70 Disefio y diagramacion para publicacion Proyecto Pachayatifia
SENAMHI en el marco de los digital
servicios climaticos
5. Actores relacionados con el 133 Disefio y diagramacion para publicacion Proyecto Pachayatifia
servicio climatico en Bolivia en digital
sus diferentes niveles
6. Manual de organizacion y 59 Disefio y diagramacion para publicacion Proyecto Pachayatifia
funcionamiento del comité de digital
operaciones de emergencia
municipal de Calacoto
7. Manual de organizacion y 60 Disefio y diagramacién para publicacion Proyecto Pachayatifia
funcionamiento del comité de digital
operaciones de emergencia
municipal de Achacachi
8. Manual de organizacion y 57 Disefio y diagramacion para publicacion Proyecto Pachayatifia
funcionamiento del comité de digital
operaciones de emergencia
municipal de Sica sica
9. Cartilla de Herramienta Wafia 12 Elaboracion, disefio y diagramacion SENAMHI
Katari
10. Cartilla de Herramienta Pacha 12 Elaboracion, disefio y diagramacion SENAMHI
Ufhtawi
11. Cartilla popularizada de Ley, 20 Elaboracion, disefio y diagramacion Proyecto Pachayatifia
COMURADE y COEM - GAM
Sica Sica
12. Catrtilla popularizada de Ley, 20 Elaboracion, disefio y diagramacion Proyecto Pachayatifia
COMURADE y COEM — GAM
Calacoto
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13. Cartilla popularizada de Ley, 20 Elaboracion, disefio y diagramacion Proyecto Pachayatifia
COMURADE y COEM — GAM
Achacachi

14. Catrtilla institucional del servicio 10 Elaboracién, disefio y diagramacion SENAMHI

climatico del SENAMHI Bolivia

servicios climaticos

15. Cartilla de capacitacion de 20 Elaboracion, disefio y diagramacion Proyecto Pachayatifia

16. Ruleta de prediccion de sequias 1 Elaboracion, disefio y diagramacion SENAMHI

5. Tiempo de la consultoria
La consultoria por producto tendra un plazo de 15 dias a computar desde la fecha de firma del
contrato.

6. Propiedad intelectual

Todo el material producido bajo los términos del contrato (documentos escritos, gréaficos, tablas,
mapas y otros, tanto en medio fisico como electrénico), generados por el consultor en el
desempefio de sus funciones sera de conocimiento del proyecto y pasara a ser propiedad del
Proyecto y del Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia SENAMHI de Bolivia.

7. Remuneracién, impuestos y modalidad de pago
El proponente debera presentar su propuesta econémica.

La modalidad de pago seré la siguiente:
e Pago Unico: 100% a la culminacion del contrato.

Se establece de comun acuerdo, que el incumplimiento en los plazos de entrega de los productos
o el plazo para la entrega del producto final por parte del (la) Consultor(a), sera pasible a sancién
del 1% del monto total de la consultoria por cada dia de retraso, esta retencion se realizara del
importe total a ser cancelado y el mismo seré retenido en el momento del pago. La suma de las
multas no podré exceder en ningun caso el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato,
caso contrario serd causal de resolucién de este.

El apoyo especifico estara sujeto a una negociacion de cronograma de actividades conforme a
la planificacién del proyecto Euroclima+ Gestién del Riesgo.

8. Supervision

El (la) Consultor(a) depender4d y sera supervisado por la Especialista de Gestién del
Conocimiento y Comunicacion de HELVETAS Swiss Intercooperation y el Coordinador binacional
de proyecto.

9. Localizacién
La sede de las funciones del consultor es la ciudad de La Paz,

10. Contratante y modalidad de contratacion

La entidad contratante es HELVETAS Swiss Intercooperation y la modalidad de contratacion sera
através de convocatoria publica a profesionales con experiencia especifica en el tema, para este
fin los proponentes deben presentar una propuesta técnica y econémica.

11. Envio de propuesta
La propuesta debera contener minimamente:

v' Carta de Presentacion

v" Propuesta Técnica y Econémica en bolivianos

v" Hoja de vida documentada que respalde la experiencia en la Disefio y Diagramacion
de documentos.

v' Carnet de Identidad (Del Representante Legal para Sociedades)

v Poder de Representacion Legal (Para Sociedades)

v' Registro en la AFP
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Registro FUNDEMPRESA
Certificado de Inscripcién al Servicio de Impuestos Nacionales
Copia Certificado NIT.
Registro de Empleador a una Caja de Salud Publica o Formulario de pago de aportes
de cualquier mes del afio. Para Sociedades. (Excluyente)
Copia de documento de afiliacion (carnet de asegurado) a un seguro de salud publico
a nivel nacional vigente, sea como titular o dependiente. (Excluyente).

AN NN

AN

Las/los interesadas/os deberan enviar sus propuestas al correo electrénico:
grover.mamani@helvetas.org hasta el viernes 24 de septiembre del 2021 impostergablemente,
con el asunto: Disefio y Diagramacion.
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