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En los TDRs se indica que la cuenta bancaria para depósitos de la consultoría es la 
cuenta bancaria del Consultor: ¿Considerando que tengo problemas de 
congelamiento de cuentas, es posible que el depósito se haga en otra cuenta de una 
persona que el consultor designe? 

R. La instrucción es que la cuenta esté a nombre del consultor que realizará el trabajo. En 
caso de tener problemas con la cuenta bancaria, al momento de llenar esa información se 
deben aclarar los motivos para esta excepción, aclarar a nombre de quién está la cuenta, 
la relación con esta persona y adjuntar el documento de identidad de esta. 

 

En la parte económica los pagos sean en un solo o cada mes porque tengo entendido 
que es para tres meses. 

R. De acuerdo con lo indicado en el documento de condiciones e instrucciones, para esta 
consultoría se realizarán 3 pagos por la cantidad de días trabajados: 

 

¿De ser así, para la propuesta económica cual es el techo presupuestario? o cual es 
el total de presupuesto para el proyecto? 

R. No se puede dar esta información. 

 

¿Requerirá algunos viajes al interior del país? considerando que se debe socializar 
con algunos actores locales por departamentos o por regiones como región valles, 
región oriental o la región del altiplano 

R. - Para esta consultoría no está contemplada la realización de viajes. 

 

¿Hay algún lineamiento prioritario en la consultoría que se debe considerar como 
prioridad?  

R. De acuerdo con lo indicado en el documento de condiciones e instrucciones, se muestra 
la tabla de calificación en la que se encuentran los criterios que serán evaluados al 
presentar su propuesta técnica y el puntaje de cada uno de ellos.  

Hitos/ obras parciales Fecha de pago 
Calculado en 

relación con los 
días trabajados 

Producto 1. Plan de trabajo, metodología y 

matriz preliminar de transversalización 
27/07/2026 5 días 

Producto 2. Estrategia de Transversalización e 
Indicadores 

19/08/2026 15 días 

Producto 3. Informe técnico de revisión y 
enriquecimiento de los cinco PES 

16/09/2026 20 días 


